



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 811/22/KSUS/KLP/KOV
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 631/08

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 20. 6. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1662/00066001/2022

Název: Škody po zimě 2022 CMS Slaný sever- Navýšení.- III/23933 Hospozín Skůry st.

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Stř.a velk. úpravy +-1cm asfaltové vrstvy	m2 (metr čtverečný)	7 200,00	481 860,72

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 398 232,00

Celková částka s DPH: 481 860,72

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Navazuje na obj. 1273/2022

Škody po zimě 2022 CMS Slaný sever- Navýšení.- III/23933 Hospozín Skůry st. 0,630km - 2,880km JÚ 10068

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Kovanda

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21821	Stř.a velk. úpravy +-1cm asfaltové vrstvy	III/23933 Hospozín Skůry	m2 (metr čtverečný)	7 □ 200,00	55,31 Kč	398 232,00 Kč	481 860,72 Kč	30. 6. 2022

