	Nabídkový rozpočet

	
	

	Zakázka
	

	Číslo zakázky
	 

	Zakázka
	Havárie části opěrných zdí zajišťujících pěší komunikaci na parcele č. 1977, k. ú. Karlovy Vary  

	Klasifikace
	 

	Fáze
	Založená nabídka

	Komentář
	pokračování

	
	

	Verze
	

	Popis
	Výchozí

	Komentář
	 

	
	

	Firmy
	

	Typ Firmy
	ING. JIŘÍ ŠTĚRBA, Plzeňská 1489/45, 360 01  Karlovy Vary, IČO: 100 50 906, DIČ: CZ699003839

	
	

	Uživatelé
	

	Význam (funkce)
	Jméno





	
	
	
	
	

	Popis
	Cena
	Hmotnost
	DPH
	Cena s DPH

	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!B5:F6]SO_01: Stavební objekt 01
	 3 270 997 
	 284,6 
	 686 909 
	 3 957 906 

	[bookmark: RANGE!B6:F6]001: Zemní práce
	 783 989 
	 124,3 
	 164 638 
	 948 626 

	002: Základy
	 1 423 309 
	 33,2 
	 298 895 
	 1 722 203 

	003: Svislé konstrukce
	 694 317 
	 127,1 
	 145 807 
	 840 124 

	099: Přesun hmot HSV
	 119 051 
	  
	 25 001 
	 144 051 

	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	 250 332 
	  
	 52 570 
	 302 901 

	
	
	
	
	

	Celkem (bez DPH)
	 3 270 997 
	
	
	

	DPH
	 686 909 
	
	
	

	DPH 21 % ze základny: 3 270 997
	 686 909 
	
	
	

	
	  
	
	
	

	
	  
	
	
	

	Celkem (včetně DPH)
	 3 957 906 
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra bez ztr.
	Ztratné
	Výměra
	Jedn. cena
	Cena

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SO_01: Stavební objekt 01
	
	
	
	
	
	 3 270 997 

	
	
	
	001: Zemní práce
	
	
	
	
	
	 783 989 

	 1. 
	SP
	111201101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
	soubor
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 62 219,00 
	 62 219 

	 2. 
	SP
	001-PC01
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu
	soubor
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 112 588,00 
	 112 588 

	 3. 
	SP
	122101101
	Odkopávky a odstranění sesutého terénu, očištění, naložení do koleček, přeložení na kontejner
	m3
	 198,0  
	 
	 198,0  
	 1 190,00 
	 235 620 

	 4. 
	SP
	162 52-0001
	Vodorovné přemístění výkopku s uložením na skládku
	m3
	 198,0  
	–  
	 198,0  
	 499,00 
	 98 802 

	 5. 
	SP
	171 20-1221
	Poplatek za uložení na skládku
	t
	 356,4  
	–  
	 356,4  
	 350,00 
	 124 740 

	 6. 
	SP
	153 21-0101
	Odvodňovací prostupy při zřizování stříkaného betonu s úpravou výtoku
	kus
	 69,0  
	–  
	 69,0  
	 647,00 
	 44 643 

	 7. 
	H
	28610525
	Trubka PVC odpad rovná D110x2,2
	m
	 69,0  
	–  
	 69,0  
	 211,00 
	 14 559 

	 8. 
	SP
	153 27-1121
	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu
	kus
	 104,0  
	–  
	 104,0  
	 317,00 
	 32 968 

	 9. 
	SP
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	 69,0  
	–  
	 69,0  
	 149,00 
	 10 281 

	 10. 
	H
	58380650
	Kámen lom neupr tř 1 netříd
	t
	 124,2  
	–  
	 124,2  
	 383,00 
	 47 569 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	002: Základy
	
	
	
	
	
	 1 423 309 

	 11. 
	SP
	289361113
	Výztuž torkretového pláště ze svařované sítě přikotvená na plochy skalní D drátu 6,3 mm
	m2
	 51,75 
	–  
	 51,75 
	 2 500,00 
	 129 375 

	 12. 
	SP
	289901311
	Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně nebo zdivu š do 100 mm hl do 500 mm
	m3
	 41,0  
	–  
	 41,0  
	 8 381,56 
	 343 644 

	 13. 
	SP
	289971231
	Vrstvy z geotextilií ve sklonu nad 1:1 š do 3 m
	m2
	 103,5  
	–  
	 103,5  
	 35,00 
	 3 623 

	 14. 
	H
	69366055
	Geotex Geofiltex 63/ 30 300g/m2
	m2
	 103,5  
	 10,0 
	 113,85 
	 49,00 
	 5 579 

	 15. 
	SP
	289201111
	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu řádkovém a kvádrovém
	m2
	 69,0  
	–  
	 69,0  
	 209,25 
	 14 438 

	 16. 
	SP
	289475111
	Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl 30 mm
	m2
	 69,0  
	–  
	 69,0  
	 834,61 
	 57 588 

	 17. 
	SP
	289475191
	Příplatek ZKD 10 mm tl torkretového pláště stěn
	m2
	 345,0  
	–  
	 345,0  
	 278,06 
	 95 931 

	 18. 
	SP
	224 41-1114
	Maloprofilové vrty pro MZ
	m
	 99,5  
	–  
	 99,5  
	 2 600,00 
	 258 700 

	 19. 
	H
	13388430
	Tyč ocel HEB RST 37-2 označ 120
	t
	 3,1  
	–  
	 3,1  
	 69 580,00 
	 215 698 

	 20. 
	SP
	283 11-1112
	Zřízení ocelových MZ
	m
	 100,0  
	–  
	 100,0  
	 1 340,00 
	 134 000 

	 21. 
	SP
	285944111
	Převázky l 4 m v hornině suché
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 4 530,00 
	 18 120 

	 22. 
	SP
	281 60-4111
	Injektování aktivovanými směsmi
	m
	 99,5  
	–  
	 99,5  
	 108,00 
	 10 746 

	 23. 
	H
	58522150
	Cement SPC cem II/B-M 32.5R vl
	t
	 6,995
	–  
	 6,995
	 4 700,00 
	 32 877 

	 28. 
	SP
	272321411
	Základové klenby ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	 2,985
	–  
	 2,985
	 3 510,00 
	 10 477 

	 29. 
	SP
	274311125
	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20
	m3
	 9,95 
	–  
	 9,95 
	 3 690,00 
	 36 716 

	 30. 
	SP
	275351215
	Zřízení bednění stěn základových patek
	m2
	 49,775
	–  
	 49,775
	 1 060,00 
	 52 762 

	 31. 
	SP
	275351216
	Odstranění bednění stěn základových patek
	m2
	 49,775
	–  
	 49,775
	 61,00 
	 3 036 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	003: Svislé konstrukce
	
	
	
	
	
	 694 317 

	 24. 
	SP
	327323128
	Zdi a valy z ŽB tř. C 30/37
	m3
	 29,625
	 
	 29,625
	 3 902,00 
	 115 597 

	 25. 
	SP
	327351010
	Bednění konstrukcí opěrných zdí rovinné
	m2
	 237,0  
	–  
	 237,0  
	 1 060,00 
	 251 220 

	 26. 
	SP
	327352010
	Odbednění konstrukcí opěrných zdí rovinné
	m2
	 237,0  
	–  
	 237,0  
	 195,07 
	 46 230 

	 27. 
	SP
	327361016
	Výztuž zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505
	t
	 2,37 
	–  
	 2,37 
	 62 000,00 
	 146 940 

	 33. 
	SP
	311211124
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 10
	m3
	 19,0  
	–  
	 19,0  
	 7 070,00 
	 134 330 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	
	 119 051 

	 32. 
	SP
	998153131
	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m
	t
	 284,647
	–  
	 284,647
	 418,24 
	 119 051 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	 250 332 

	 34. 
	ON
	05
	Mimořádně ztížené dopravní podmínky
	%
	 1,95 
	–  
	 1,95 
	 30 306,65 
	 59 098 

	 35. 
	ON
	07
	Zařízení staveniště
	%
	 2,98 
	–  
	 2,98 
	 30 306,65 
	 90 314 

	 36. 
	ON
	09
	Území se ztíženými výrobními podmínkami
	%
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 30 306,65 
	 90 920 

	 37. 
	ON
	012002000
	Geodetické práce
	soubor
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 5 000,00 
	 5 000 

	 38. 
	ON
	013002000
	Projektové práce
	soubor
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 5 000,00 
	 5 000 
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