

# Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-16m/71/22  
Číslo jednací: 01369/BK/22

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>S2, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, NPR Porážky</b>						
<b>11275</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	13,508	ha	4 200,00	56 733,60
					<b>Cena</b>	<b>56 733,60</b>
<b>S20, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>						
<b>11276</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	4,662	ha	4 200,00	19 580,40
					<b>Cena</b>	<b>19 580,40</b>
<b>S21,k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>						
<b>11277</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	10,008	ha	4 200,00	42 033,60
					<b>Cena</b>	<b>42 033,60</b>
<b>S22,k.ú Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>						
<b>11278</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	5,376	ha	4 200,00	22 579,20
					<b>Cena</b>	<b>22 579,20</b>
<b>S18, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>						
<b>11279</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	1,715	ha	4 200,00	7 203,00
					<b>Cena</b>	<b>7 203,00</b>
<b>S17, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>						
<b>11280</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	2,746	ha	4 200,00	11 533,20
					<b>Cena</b>	<b>11 533,20</b>
<b>S16, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>						
<b>11281</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	8,271	ha	4 200,00	34 738,20
					<b>Cena</b>	<b>34 738,20</b>
<b>S15, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>						
<b>11282</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	1,185	ha	4 200,00	4 977,00
					<b>Cena</b>	<b>4 977,00</b>
<b>S19, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>						
<b>11283</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	1,923	ha	4 200,00	8 076,60
					<b>Cena</b>	<b>8 076,60</b>
<b>S14, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová OP</b>						
<b>11284</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	7,262	ha	4 200,00	30 500,40
					<b>Cena</b>	<b>30 500,40</b>
<b>S13, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>						
<b>11285</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	2,925	ha	4 200,00	12 285,00
					<b>Cena</b>	<b>12 285,00</b>
<b>S12, k.ú Javorník nad Veličkou, PR Machová OP</b>						
<b>11286</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	1,206	ha	4 200,00	5 065,20
					<b>Cena</b>	<b>5 065,20</b>

ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>S3, k.ú. Suchov, NPR Porážky OP</b>						
<b>11287</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	5,3282	ha	4 519,09	24 078,62
					<b>Cena</b>	<b>24 078,62</b>
<b>S11, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>						
<b>11288</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	3,096	ha	4 200,00	13 003,20
					<b>Cena</b>	<b>13 003,20</b>
<b>S10, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová OP</b>						
<b>11289</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	13,685	ha	4 200,00	57 477,00
					<b>Cena</b>	<b>57 477,00</b>
<b>S9, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová OP</b>						
<b>11290</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	0,768	ha	4 200,00	3 225,60
					<b>Cena</b>	<b>3 225,60</b>
<b>S8, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>						
<b>11291</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	0,427	ha	4 200,00	1 793,40
					<b>Cena</b>	<b>1 793,40</b>
<b>S7, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová OP</b>						
<b>11292</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	1,359	ha	4 200,00	5 707,80
					<b>Cena</b>	<b>5 707,80</b>
<b>S6, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová OP</b>						
<b>11293</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	0,71	ha	4 200,00	2 982,00
					<b>Cena</b>	<b>2 982,00</b>
<b>S5, k.ú. Suchov, NPR Porážky OP</b>						
<b>11294</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	4,3906	ha	4 622,24	20 294,41
					<b>Cena</b>	<b>20 294,41</b>
<b>S4, k.ú. Suchov, NPR Porážky OP</b>						
<b>11295</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	7,03	ha	4 513,06	31 726,81
					<b>Cena</b>	<b>31 726,81</b>
<b>S1, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou a Suchov, NPR Porážky</b>						
<b>11296</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	79,1133	ha	4 222,76	334 076,48
					<b>Cena</b>	<b>334 076,48</b>
<b>S25, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>						
<b>11297</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	0,262	ha	13 000,00	3 406,00
					<b>Cena</b>	<b>3 406,00</b>
<b>S24, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>						
<b>11298</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	0,079	ha	13 000,00	1 027,00
					<b>Cena</b>	<b>1 027,00</b>
<b>S23, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová OP</b>						
<b>11299</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	0,171	ha	13 000,00	2 223,00
					<b>Cena</b>	<b>2 223,00</b>

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2022	756 326,72	0,00	0,00	756 326,72
<b>Celkem</b>	<b>756 326,72</b>		<b>0,00</b>	<b>756 326,72</b>

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022				
<b>S2, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, NPR Porážky</b>				
11275	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		56 733,60 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací		

Popis opatření:

Segment 2 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 13,508 ha, v MZCHÚ NPR Porážky - OP v k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, v termínu 15.7. – 31.8.2022, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pozemek je součástí půdního bloku č. 9002/6 na čtvrci 520-1200.

<b>S20, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>				
11276	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		19 580,40 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací		

Popis opatření:

Segment 20 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 4,662 ha, v MZCHÚ PR Machová v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 15.7. – 31.7.2022, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry., Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/17 na čtvrci 530-1200.

<b>S21,k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>				
11277	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		42 033,60 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací		

Popis opatření:

Segment 21 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 10,008 ha, v MZCHÚ PR Machová v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 15.7. – 31.7.2022, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry., Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/19 na čtvrci 530-1200.

<b>S22,k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>				
11278	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		22 579,20 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací		

Popis opatření:

Segment 22 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 5,376 ha, v MZCHÚ PR Machová v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 15.7. – 31.7.2022, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry., Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/19 na čtvrci 530-1200.

<b>S18, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>				
11279	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		7 203,00 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací		

Popis opatření:

Segment 18 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 1,715 ha, v MZCHÚ PR Machová v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 15.7.-15.8.2022. Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/18 na čtvrci 530-1200.

<b>S17, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>				
11280	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		11 533,20 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací		

Popis opatření:

Segment 17 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 2,746 ha, v MZCHÚ PR Machová OP v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 15.7. – 31.7.2022, s ponecháním

neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/21 na čtverci 530-1200.

<b>S16, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>			
<b>11281</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>34 738,20 Kč</b>
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 16 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 8,271 ha, v MZCHÚ PR Machová v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 15.7. – 31.7.2022, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/21 na čtverci 530-1200.

<b>S15, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>			
<b>11282</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>4 977,00 Kč</b>
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 15 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 1,185 ha, v MZCHÚ PR Machová v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu do 30.6.2022. Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/21 na čtverci 530-1200.

<b>S19, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>			
<b>11283</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>8 076,60 Kč</b>
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 19 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 1,923 ha, v MZCHÚ PR Machová v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu do 30.6.2022. Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/18 na čtverci 530-1200.

<b>S14, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová OP</b>			
<b>11284</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>30 500,40 Kč</b>
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 14 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 7,262 ha, v MZCHÚ PR Machová – OP v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 15.7.- 15.8.2022, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry., Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/21 na čtverci 530-1200.

<b>S13, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>			
<b>11285</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>12 285,00 Kč</b>
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 13 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 2,925 ha, v MZCHÚ PR Machová – OP v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 15.7. – 31.7.2022, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry., Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/21 na čtverci 530-1200.

<b>S12, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová OP</b>			
<b>11286</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>5 065,20 Kč</b>
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 12 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 1,206ha, v MZCHÚ PR Machová v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu do 30.06.2021. Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/21 na čtverci 530-1200.

<b>S3, k.ú. Suchov, NPR Porážky OP</b>			
<b>11287</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>24 078,62 Kč</b>
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 3 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 5,733 ha, v MZCHÚ NPR Porážky - OP v k. ú. Suchov, v termínu 15.07. – 31.08.2022, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pozemek je součástí půdního bloku č. 9002/6 na čtvrtci 520-1200.

<b>S11, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>			
11288	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	13 003,20 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 11 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 3,096 ha, v MZCHÚ PR Machová v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 15.7.-15.8.2022. Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/21 na čtvrtci 530-1200.

<b>S10, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová OP</b>			
11289	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	57 477,00 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 10 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 13,685 ha, v MZCHÚ PR Machová - OP v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 15.7. – 31.7.2022 s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/21 na čtvrtci 530-1200.

<b>S9, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová OP</b>			
11290	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	3 225,60 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 9 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 0,768 ha, v MZCHÚ PR Machová - OP v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 15.7.- 15.8.2022. Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/21 na čtvrtci 530-1200.

<b>S8, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>			
11291	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	1 793,40 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 8 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 0,427 ha, v MZCHÚ PR Machová - OP v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 20.08.-30.09.2021. Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/25 na čtvrtci 530-1200.

<b>S7, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová OP</b>			
11292	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	5 707,80 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 7 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 1,359 ha, v MZCHÚ PR Machová - OP v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 20.08.-30.09.2022. Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/21 na čtvrtci 530-1200.

<b>S6, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová OP</b>			
11293	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	2 982,00 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 6 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 0,71 ha, v MZCHÚ PR Machová - OP v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 20.8.-30.9.2022. Pozemek je součástí půdního bloku č. 4804/27 na čtvrtci 530-1200.

<b>S5, k.ú. Suchov, NPR Porážky OP</b>			
11294	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	20 294,41 Kč

	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	
--	-------	------------------------	--

**Popis opatření:**

Segment 5 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 4,832 ha, v MZCHÚ NPR Porážky - OP v k. ú. Suchov, v termínu 15.7.-31.8.2022. Pozemek je součástí půdního bloku č. 9002/6 na čtverci 520-1200.

<b>S4, k.ú. Suchov, NPR Porážky OP</b>			
11295	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	31 726,81 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

**Popis opatření:**

Segment 4 - fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 7,554 ha, v MZCHÚ NPR Porážky - OP v k. ú. Suchov, v termínu do 30.6.2022. Pozemek je součástí půdního bloku č. 9002/6 na čtverci 520-1200.

<b>S1, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou a Suchov, NPR Porážky</b>			
11296	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	334 076,48 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

**Popis opatření:**

hospodařící subjekt se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést fázovanou seč těžkou a lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu pokosené hmoty z pozemků v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, na segmentech č. 1 – 25 o celkové výměře 179,005 ha, a to v níže stanovených termínech:

- v k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, v MZCHÚ NPR Porážky - OP, na segmentech S1 a S2, o celkové výměře 93,05 ha,
- v k. ú. Suchov, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, v MZCHÚ NPR Porážky, na segmentech S3, S4 a S5, o celkové výměře 18,119 ha,
- v k. ú. Javorník nad Veličkou, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, v MZCHÚ NPR Jazevčí a PR Machová, na segmentech S6 – S25 o celkové výměře 67,836 ha,

vše je na půdních blocích a parcelách níže uvedených a to následujícím způsobem:

Segment 1 – fázovanou seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku o výměře 79,542 ha, v MZCHÚ NPR Porážky - OP v k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou a Suchov, v termínu 15.7. – 31.8.2022, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry, na půdním bloku č. 9002/6 na čtverci 520-1200.

Ze sečených ploch byly odebrány plochy v majetku AOPK ČR.

Od ceny činností/ opatření byla odebrána sazba za PRV ve výši 2029 Kč/ha.

<b>S25, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>			
11297	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	3 406,00 Kč
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	

**Popis opatření:**

Segment 25: Kosení lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku parc. č. 6682, o výměře 0,262 ha, v MZCHÚ PR Machová v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 1.7. - 31.8.2022

<b>S24, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová</b>			
11298	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	1 027,00 Kč
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	

**Popis opatření:**

Segment 24: Kosení lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku parc. č. 6682, o výměře 0,079 ha, v MZCHÚ PR Machová v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 1.7. - 31.8.2022

<b>S23, k.ú. Javorník nad Veličkou, PR Machová OP</b>			
<b>11299</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>2 223,00 Kč</b>
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 23: Kosení lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy z pozemku parc. č. 6692, o výměře 0,171 ha, v MZCHÚ PR Machová OP v k. ú. Javorník nad Veličkou, v termínu 1.7. - 31.8.2022.