

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše č. j.: MUUH-SMM/54534/2022/MaňZ  
Spisová zn.: Spis/ 1/2022  
Počet listů/příloh: 0/0  
Vyřizuje: Zdeněk Maňásek  
Telefon: 572525385  
E-mail: zdenek.manasek@mesto-uh.cz  
Datum: 27.06.2022



muuhvp22v00j99

**RYBÁRIK, s.r.o.**

**Hradišťská 573**  
**687 08 Buchlovice**  
**IČ 25598643**

**Objednávka číslo: 596/2022**

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Objednáváme u Vás:

demolici stěn vany kašny na nám. Míru v Uherském Hradišti dle přiložené cenové nabídky.

Termín realizace:

Do 27.7.2022

Předpokládaná cena je 77 980,63 Kč vč. DPH.

Předpokládaná cena je 64 446,80 Kč bez DPH.

Žádáme Vás o potvrzení přijetí objednávky nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, a to jednoduchým sdělením na e-mailovou adresu [jana.chrastkova@mesto-uh.cz](mailto:jana.chrastkova@mesto-uh.cz).

Potvrzení objednávky bude sloužit k uveřejnění v Registru smluv, kdy dne 1.7.2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.). Podle tohoto předpisu je povinností města Uherské Hradiště zveřejňovat smlouvy uzavřené po 1.7.2016 s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v uvedeném informačním systému.

S pozdravem

Ing. Radek Chybík  
vedoucí odboru správy majetku města

Mgr. Josef Botek  
tajemník MěÚ

**Fakturace v přenesení daňové povinnosti**

V případě, že fakturované práce odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41-43, bude

faktura vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

VERLAG  
DASHÖFER

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Bourací práce kašna**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 23.06.2022

Projektant:

Lokalita:

Náměstí Miru Uherské Hradiště

Konec výstavby:

Zhotovitel:

RYBÁRIK,s.r.o.

JKSO:

Zpracováno dne: 23.06.2022

Zpracovali:

Michal Frank

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
									Montáž			Jednot.	Celkem		
1	18	181006114R00	Povrchové úpravy terénu				0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022		
		96	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	100,00	15,00	0,00	1 500,00	30 591,60	30 591,60	0,00	38,48	RTS I / 2022		
2		961044111R00	Bourání konstrukcí				0,00	30 591,60	30 591,60	30 591,60	2,00	38,48	RTS I / 2022		
		S	Bourání základů z betonu prostého	m3	19,24	1 590,00	0,00	18 855,20	18 855,20	18 855,20	0,00	0,00	RTS I / 2022		
			Přesuny sutí				0,00	3 078,40	3 078,40	3 078,40	0,00	0,00	RTS I / 2022		
3		979088212R00	Nakládání sutí na dopr. prostředky-zvlášť,zakl,obj.	t	38,48	80,00	0,00	7 696,00	7 696,00	7 696,00	0,00	0,00	RTS I / 2022		
4		979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	38,48	200,00	0,00	384,80	384,80	384,80	0,00	0,00	RTS I / 2022		
5		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	38,48	10,00	0,00	7 696,00	7 696,00	7 696,00	0,00	0,00	RTS I / 2022		
6		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadů 170101	t	38,48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	RTS I / 2022		
			Ostatní materiál				0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	1,60	48,00	RTS I / 2022		
7		10364100.A	Zemina pro zelené střechy VL	m3	30,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	48,00	RTS I / 2022		
<b>Celkem:</b>											13 500,00	13 500,00	0,00	48,00	RTS I / 2022
<b>64 446,80</b>															

Poznámka:



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Bourací práce kašna</b>	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Náměstí Míru Uherské Hradiště	Zhotovitel:	RYBÁŘIK, s.r.o.	IČO/DIČ:	25598643/CZ25598643
Začátek výstavby:	23.06.2022	Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:		Zpracovali:	Michal Frank	Datum:	23.06.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	32 091,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		13 500,00				
Přesun hmot a sutí		18 855,20				
ZRN celkem		64 446,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	64 446,80
Základ 21%	64 446,80	DPH 21%	13 533,83	Celkem včetně DPH	77 980,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: