
CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ 
stavba Králíky-opravy místních komunikaci a ploch

Vypracoval: STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
www.strabag.cz

STRABAG

Kontaktní osoba: Vedoucí provozní jednotky Rychnov nad Kněžnou

Objednavatel: Město Králiky 

561 69 Králíky

Poř.č.
pol. Název položky M.J. Počet

jednotek
Cena bez DPH

jednotková celkem

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE "U ZUŠ"

1.
FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY TL. 50 MM S ODVOZEM DO 5 KM NA SKLÁDKU
INVESTORA m2 96,000 99,83 9 583,68

2. ÚPRAVA PODKLADNÍ VRSTVY PŘED ASFALTOVÁNÍM S PŘEHUTNĚNÍM m2 139,500 94,85 13 231,58

3. ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE SÍŘE DO 0,3 M m3 1,135 1 102,00 1 250,77

4.
POKLÁDKA BETONOVÝCH SILNIČNÍCH OBRUB DO BETONOVÉHO LOŽE 
ZMC bm 8,000 873,19 6 985,49

5. POKLÁDKA ODVODŇOVACÍCH PROUŽKŮ DO BETONOVÉH LOŽE Z MC bm 12,000 965,75 11 589,00

6. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ULIČNÍCH VPUSTÍ ks 1,000 2 545,00 2 545,00

7. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH POKLOPŮ ks 3,000 3 343,62 10 030,86

8. OČIŠTĚNÍ POVRCHU ZAMETENÍM „2m 320,000 9,20 2 944,00

9. POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV ACO 11 + 50/70 R11 -VYROVNÁVKA t 16,700 3 181,57 53 132,22

10.
SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE V 
MNOŽSTVÍ DO 0,5 KG/M2 ZBYTKOVÉHO ASFALTU

__ 2m 235,500 18,00 4 239,00

11. POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV ACO 11 + 50/70 R11, TL. 50 MM __2m 235,500 376,10 88 571,55

12. ZŘÍZENÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE Z R-MATERIÁLU ŠÍŘE DO 0,3 M, TL.
0,1 M SE ZHUTNĚNÍM

___2m 13,500 209,13 2 823,27

13.
OŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SPAŘ MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU
ZÁLIVKOU m2 25,000 150,00 3 750,00

13.
OŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SPAŘ MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU 
ZÁLIVKOU m2 25,000 150,00 3 750,00

Cena celkem bez DPH 214 426.41 Kč

DPH 21% 45 029,55 Kč
Cena celkem vč. DPH 259 455,96 Kč



Poř.č.
pol. Název položky M.J. Počet

jednotek
Cena bez DPH

jednotková celkem

MÍSTNÍ KOMUNIKACE "NOVÉ DOMY"

1.
FRÉZOVÁNI VOZOVKY TL. 50 MM S ODVOZEM DO 5 KM NA SKLÁDKU 
INVESTORA m2 320,000 99,83 31 945,60

2. ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE ŠÍŘE DO 0,3 M m3 1,135 1 102,00 1 250,77

3. OČIŠTĚNÍ POVRCHU ZAMETENÍM m2m 320,000 9,20 2 944,00

4. POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV ACO 11 + 50/70 R11 -VYROVNÁVKA t 30,260 3 181,57 96 274,31

5.
SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ Z ASFALTOVÉ EMULZE V
MNOŽSTVÍ DO 0,5 KG/M2 ZBYTKOVÉHO ASFALTU m2 320,000 18,00 5 760,00

6. POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV ACO 11+ 50/70 R11, TL. 50 MM m2 320,000 376,10 120 352,00

7.
ZŘÍZENÍ NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE Z R-MATERIÁLU ŠÍŘE DO 0,3 M, TL,
0,1 M SE ZHUTNĚNÍM m 47,400 209,13 9 912,81

8.
OŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SPAŘ MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU 
ZÁLIVKOU

„2m 12,000 150,00 1 800,00

Cena celkem bez DPH
27Q 23M9 Kč

DPH 21% 56 750,29 Kč
Cena celkem vč. DPH 326 989,78 Kč

REKAPITULACE

OBJEKT CENA BEZ DPH CENA S DPH

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE "ZUŠ" 214 426,41 Kč 259 455,96 Kč

MÍSTNÍ KOMUNIKACE "NOVÉ DOMY" 270 239,49 Kč 326 989,78 Kč

4S4.gg5,9QJ<č 586445,74Kč

Cenový návrh je zpracován v cenové úrovni data podání nabídky. Cenová nabídka bude aktualizována 15 
kalendářních dní před zahájením prací, kdy bude stanovena nová cena dle aktuálního ceníku.

V případě dohody o realizaci, termínu nástupu na sepsání smlouvy o dílo volejte vedoucího provozní jednotky. 
Očekáváme Vaše stanovisko k naší nabídce a těšíme se na možnou spolupráci s Vámi.

01.07.2022


