
Evidenční číslo smlouvy operátora: SO/20220043

Evidenční číslo smlouvy účastníka: 1897/2022/0

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

uzavřená dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen občanský zákoník) a V souladu s 5 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění

pozdějších předpisů

Vlastník sítě elektronických komunikací:

OVANET a.s.

Se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 25857568

DIČ: CZ25857568

Zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, odd. B, vložka 2335

Zastoupená: Ing. Michalem Hrotíkem, členem představenstva

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „OVANET as“)

  

a

Stavebník žádající o překládku sítč elektronických komunikací:

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IC:V 00845451

DIC: CZ 00845451

Zastoupeno: M r. Zuzanou Ba' arovou náměstkyní primátora

Bankovní spojení:

Císlo učtu:

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „MAN“) se rozumí stavba spočívající ve

změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační

sítě.

, Čl. 1

Uvodní ustanovení

Společnost OVANET a.s. je vlastníkem MAN, jež má být přeložena na základě této smlouvy.
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Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci MAN a Všeobecných podmínek ochrany MAN

vydaného dne 22.2.2021 pod č. 21-899 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona

o elektronických komunikacích překladku dotčeného úseku MAN.

Překládka MAN dle této smlouvy je vedena u společnosti OVANET a.s. pod označením:

„KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY; 10212 Přeložka OVANET“

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překladku MAN ve vlastnictví

společnosti OVANET a.s., závazek společnosti OVANET a.s. zajistit si překládku MAN á s ní

související záležitosti V rozsahu á za podmínek stanovených touto smlouvou á závazek

Stavebníká, jež překladku MAN vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti

OVANET ás. V souvislosti se zajištěním překládky MAN vzniknou.

Čl. 3

Překládka MAN, podmínky překládky MAN

3.1 Překládka MAN dle této smlouvy bude:

- realizována V rozsahu (územním a stavebnětechnickém) dle cenového rozpočtu překládky

MAN KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY; 10212 Přeložka OVANET, který je

Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládká“)

- umístěna vpozemku parc.č. 2613/3 vku. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle situáce

umístění překládky MAN, která je Přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí — rozhodnutí o umístění stavby nebo

územního souhlasu (Překládky),

- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených

překládkou MAN nebo vyvlastnění takového práva.

- stavební připravenost

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky MA “).

3.3 Bez zajištění Předpokládů pro realizaci překládky MAN nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené MAN zůstává společnost OVANET a.s.

3.5 Společnost OVANET a.s. je oprávněna realizací Překládky pověřitjinou osobu. Při realizaci

Překládky jinou osobou nese společnost OVANET a.s. odpovědnost, jako by Překládku

realizovala samá.
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Čl. 4

Závazky spojené s překládkou MAN

4.1. V souvislosti s realizací Překládky se OVANET a.s. zavazuje

- před realizací Překládky:

- projednat uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům

Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy V souladu 5 § 5 zákona

č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

(zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.

po realizací Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky na základě poskytnutého

geodetického zaměření Překládky nově osazených trakčních stožárů a stožáru VO

- zajistit nezbytné geometrické plány věcných břemen á podat návrh na vklad práva do

katastru nemovitostí na příslušné pracoviště Katastrálního úřadu

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:

Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost OVANET a.s. některá práva a

povinnosti ze Stavebního povolení povoluje provedení stavby „KONCERTNÍ HALA

MĚSTA OSTRAVY; 10212 Přeložka OVANET“, a to toliko práva k umístění resp.

přeložení veřejné komunikační sítě společnosti OVANET a.s, za podmínek V tomto stavebním

povolení stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek

dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou V

tomto stavebním povolení stanoveny. OVANET a.s. tato převáděná práva ke dni uzavření této

smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal společnosti OVANET a.s.

toto stavební povolení.

- oznámit společnosti OVANET a.s. nejpozději do 30 dnů před realizací Překládky stavební

připravenost- kontakt C1.8 věci technické této smlouvy

4.3 OVANET a.s. se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do konce roku 2022, a to za

předpokladu, že nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti

OVANET a.s. všechny Předpoklady pro realizaci překládky MAN uvedené V Čl. 3 bodu 3.2

této smlouvy, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch OVANET a.s.

Realizace Překládky je také závislá na povětrnostních vlivech a připravenosti stavby.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností OVANET a.s. a vlastníky Překládkou

dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona o elektronických

komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů V podobě uzavření písemné smlouvy o

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po realizaci Překládky kuzavření

smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím

řízení. Náhrady za zřízení takových služebnosti, které společnost OVANET a.s. vlastníkům

dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona

o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti OVANET a.s. jako náklady

vzniklé společnosti OVANET a.s. V souvislosti s Překládkou, stejně tak V případě nákladů

společnosti OVANET a.s. za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru
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nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti OVANET a.s. V souVislosti

s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti OVANET a.s. při uzavírání smlouvy o

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání

smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik

dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny

z důvodu nikoliv na straně společnosti OVANET a.s..

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu

uvedenou V hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou V Cl. 8 této

smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou MAN

5.1 Stavebník je na základě § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen nést

náklady překládky dotčeného useku MAN, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné

náklady vlastníka MAN, které mu V souvislosti s překládkou MAN vzniknou, a které by mu

nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni

uzavření této smlouvy činí 346 390,00 Kč bez DPH.

Specifikace těchto nákladů je uvedena V Příloze č. 1 této smlouvy.

5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané

hodnoty.

5.4 V případě, že V souvislosti s realizaci Překládky společnosti OVANET a.s. vzniknou další

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny V Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník

se zavazuje je společnosti OVANET a.s. uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě

vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské

sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení

vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány V Čl.

4 bodu 4.4 této smlouvy),

- náklady vzniklé V souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4

bodu 4.4 této smlouvy,

- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (váznoucí

na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou MAN) z Katastru nemovitostí,

- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na

vypracování výpočtu,

- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty

k tomu určenými,
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- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými

subjekty,

- náklady na identifikaci parcel,

- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů, které vzniknou zhotoviteli V důsledku získávání potřebných správních

rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,

- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s

realizaci předmětného díla podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění

pozděj ších předpisů,

- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci

Překládky,

-náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách V

souvislosti s realizací Překládky,

- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně

odborného výpočtu a návrhu,

- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této

smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále též „faktura“) po

realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

6.2 Daňový doklad dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystaven do 15 dnů od ukončení realizace Překládky

ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej V době splatnosti.

6.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými

ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Daňový doklad bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou V hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti OVANET a.s. uvedené V Čl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebníkem

odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností OVANET a.s. a

Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě jeho splatnosti.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti OVANET a.s.

uvedený V hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností

OVANET a.s. stanoveno jinak.

Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání

účtované (fakturované) částky na účet společnosti OVANET a.s..

6.6 Stavebník má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž

by došlo k prodlení s jeji úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti daňového dokladu

opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi. OVANET a.s. je povinen dle povahy

nesprávnosti fakturu opravit. Nová lhůta splatnosti V délce 14 dnů počne plynout ode dne

doručení opravené faktury Stavebníkovi. V případě, že Stavebník fakturu vrátí, přestože faktura

je správná a předepsané náležitosti obsahuje, zůstává V platnosti původní lhůta splatnosti

faktury a pokud Stavebník fakturu nezaplatí V původním termínu splatnosti, je V prodleni.
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Čl. 7

Sankce

7.1 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky,

k jéj íž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti OVANET

a.s. smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Pro případ, že OVANET a.s. bude V prodlení s plněním dle odst. 4.3 Čl. 4 Smlouvy, k

jejichž plnění je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve

výši 0,03 % z částky uvedené V odst. 5.2 Cl. 5 Smlouvy za každý i započatý den prodlení.

7.3 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany V tomto

směru druhé straně doručena.

7.4 Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována V bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku,

není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, V níž případně náhrada škody smluvní

pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková

výše není omezena.

7.5 Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována V bodech 7.1 až 7.3 tohoto článku,

trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze

stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktni osoby

a) Za OVANET as.:

ve věcech smluvních:

Ing. Michal Hrotík, člen představenstva

 

  

 

b) Za stavebníka:

ve věcech smluvních:

Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora

 

Čl. 9

Rozvazovací podmínka

9.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy.

Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548

odst. 2 občanského zákoníku.

9.2 Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této

smlouvy, aniž by realizace Překládký byla zahájena. Zánikém smlouvy dlé rozvazovací

6
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podminky uVedené V odst.10.1v. tohoto článku není dotčeno právo společnosti OVANET a.s. na

zaplacení smluvní pokuty dle C1. 7 bodů 7.1 až 7.4 této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost

Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Cl. 10

Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího uzavření a účinnosti dnem jeho

uveřejnění V celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), ve znění pozděj ších předpisů.

10.2 Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními občanského

zákoníku.

10.3 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu

druhé strany.

10.4 Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

10.5 Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6 Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy

uvedené V hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené V Cl. 8 této

smlouVy.

10.7 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy bylajakákoliv práva

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí

zachovávaných obecně či V odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve

smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, Že si nejsou

vědomý žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.8 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření

této smlouvy nesmí být vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a

nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.9 Odpověd, strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem

nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění

podmínky nabídky.

10.10 Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského

zákoníku.

10.11 Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá

ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

10.12 Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

10.13 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:



Evidenční číslo smlouvy operátora: SO/20220043

Evidenční číslo smlouvy účastníka: 1897/2022/0

O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. O9812RM1822/153 ze dne

21.06.2022.

10.14. Přílohy:

č. 1 cenový rozpočet

č. 2 situace umístění překládky MAN

Za OVANET a.s. Za Stavebníka

 

  

Ing. Michal Hrotik Mgr. Zuzana Bajgarova

člen představenstva náměstkyně primátora



Evidenční číslo smlouvy operátora: SO/20220043

Evidenční číslo smlouvy účastníka: 1897/2022/0

Cenový rozpočet

Příloha č.1

 

Přeložka sítě Ovanet - DKMO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
  

popis položky jednotka počet cena za jednotku cena celkem

Výkopové práce zpevněna plocha asfalt rn 90 1 330,0 Kč 119 700,0 K6

Dodávka HDPE+pokládka m 180 112,0 Kč 20 160,0 Kč

Protážení Optického kabelu rn 300 49,0 K6 14 700,0 Kč

Dodávka spojek na HDPE + montáž ks 5 350,0 K6 1 750,0 Kč

Dodávka a instalace kabelového kříže ks 1 2 100,0 Kč 2 100,0 K6

Drobné práce kpl 1 7 000,0 K6 7 000,0 Kč

Geozaměřeni kpl 1 7 000,0 K6 7 000,0 Kč

Vytyčení inž.síti kpl 1 7 000,0 K6 7 000,0 K6

Vicepovrchy asfalt- dle skutečností m2 60 980,0 Kč 58 800,0 K6

Dopravné a skladkovné kpl 1 8 400,0 K6 8 400,0 K6

Zábor VP kpl 1 1 400,0 K6 1 400,0 K6

Projekt DIO kpl 1 4 200,0 K6 4 200,0 K6

Demontáž stávajícrho Optického kabelu kpl 1 4 000,0 K6 4 000,0 K6

Dodávka optický kabel 24v1. rn 400 28,0 K6 11 200,0 K6

Provaření Optického kabelu ks 12 300,0 K6 3 600,0 K6

Měření optické kabeláže kpl 1 3 000,0 Kč 3 000,0 Kč

Drobný materiál kpl 1 2 380,0 Kč 2 380,0 K6

Vnitřní trasa - materiál kpl 1 21 000,0 Kč 21 000,0 Kč

Vnitřní trasa - práce kpl 1 28 000,0 Kč 28 000,0 K6

Inženýring/projekční činnost kpl 1 21 000,0 Kč 21 000,0 Kč

Celkem bez DPH 346 390,00 Kč

DPH 21% 72 741,90 Kč

Celkem včetně DPH 419 131,90 Kč
  



rv

Evidenčm císlo smlouvy operátora: SO/20220043

rvr

Evidenčm clslo smlouvy účastníka: 1897/2022/0

 

  
 

 

10


