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	Stavba:
	OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE KVĚTNÁ, BRUNTÁL

	Objekt:
	SO 101 - Část místní komunikace Květná

	Část:
	 
	 

	Ceník:
	OTSKP-SPK 2021
	 

	 
	 
	 

	Objednatel:
	Město Bruntál
	 

	Zhotovitel:
	Ing. René Ryman
	 

	Datum:
	03/2022
	 

	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	0
	Všeobecné kontrukce a práce
	251 919,67 Kč

	1
	Zemní práce
	818 103,16 Kč

	2
	Základy
	50 458,95 Kč

	4
	Vodorovné konstrukce
	31 024,84 Kč

	5
	Komunikace
	2 851 293,38 Kč

	8
	Potrubí
	239 783,76 Kč

	9
	Ostatní práce
	647 416,24 Kč

	
	
	

	
	
	

	
	Celkem bez DPH
	4 890 000,00 Kč

	
	Celkem s DPH
	5 916 900,00 Kč



	VÝKAZ VÝMĚR
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE KVĚTNÁ, BRUNTÁL
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	SO 101 - Část místní komunikace Květná
	 
	 
	 
	 

	Část:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ceník:
	OTSKP-SPK 2021
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	Město Bruntál
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	Ing. René Ryman
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum:
	03/2022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	 Množství celkem 
	 Cena jednotková 
	 Cena celkem 

	1
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	 
	0
	Všeobecné kontrukce a práce
	 
	 
	 
	202 531,49 Kč

	1
	02610
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	1
	14 776,08 Kč
	14 776,08 Kč

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
	
	
	
	

	
	
	Předpokládané zkoušky - upřesněno bude dle odsouhlaseného KZP objednatelem
	
	
	
	

	
	
	ŠDa tl. 220mm v místě lokální sanace - zrnitost,obsah jemn. Částic - 1zk/1000m2, tloušťka vrstvy - 1 zk/100bm
	
	
	
	

	
	
	ŠDa tl. 150mm v místě lokálních sanací - zrnitost,obsah jemn. Částic - 1zk/1000m2, tloušťka vrstvy - 1 zk/100bm
	
	
	
	

	
	
	AHV:
	
	
	
	

	
	
	ACL 16+ - Teplota směsi - 1x za hodinu, rozbor směsi - 1zk na každých započatých 2000 t, MZ na vývrtech - 1zk na 1500m2, nerovnost podélná - průběžně, tloušťka vrstvy - 1zk/1500m2, mezerovitost - 1zk/1500m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ACO 11+ - Teplota směsi - 1x za hodinu, rozbor směsi - 1zk na každých započatých 2000 t, MZ na vývrtech - 1zk na 1500m2, nerovnost podélná - průběžně, troušťka vrstvy - 1zk/1500m2, mezerovitost - 1zk/1500m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Spojovací/infiltrační postřik - rovnoměrnost postřiku - průběžně vizuálně
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	02620
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
	KPL
	1
	35 527,39 Kč
	35 527,39 Kč

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
	
	
	
	

	
	
	V případě požadavku objednatele
	
	
	
	

	
	
	8 x SZZ
	
	
	
	

	
	
	Kontrolní odvrty - 1 zk/1500m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	02710
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	1
	11 631,89 Kč
	11 631,89 Kč

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	
	
	zajištění případných objízdných tras
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	1
	34 895,74 Kč
	34 895,74 Kč

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	
	
	přechodné DZ včetně stanovení a rozhodnutí
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	02730
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1
	5 815,94 Kč
	5 815,94 Kč

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	
	
	vytýčení a ochrana IS po celou dobu stavby 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	02811
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KPL
	1
	5 815,94 Kč
	5 815,94 Kč

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	
	
	Zjštění vhodnosti podkladu a stav základové spáry
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	02911
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	1
	34 895,74 Kč
	34 895,74 Kč

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	
	
	zaměření před stavbou, během stavby a skutečného provedení stavby
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	02944 - R
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ
	KPL
	1
	23 263,86 Kč
	23 263,86 Kč

	
	
	elektronická i papírová forma dle požadavků investora
	
	
	
	

	
	
	geodet. zaměření před stavbou, geod. práce během stavby, zaměření skutečného provedení stavby
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	02946
	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
	KPL
	1
	3 489,57 Kč
	3 489,57 Kč

	
	
	položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	03100
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	1
	28 929,77 Kč
	28 929,77 Kč

	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	03350
	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY
	KPL
	1
	3 489,57 Kč
	3 489,57 Kč

	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele
	
	
	
	

	
	
	kontinuální zajištění bezpečného provozu na staveništi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem bez DPH
	
	
	
	202 531,49 Kč

	
	
	Celkem s DPH
	
	
	
	245 063,10 Kč
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	Objekt:
	SO 101 - Část místní komunikace Květná
	 
	 
	 
	 

	Část:
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	Objednatel:
	Město Bruntál
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
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	Datum:
	03/2022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	 Množství celkem 
	 Cena jednotková 
	 Cena celkem 

	1
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	 
	0
	Všeobecné kontrukce a práce
	 
	 
	 
	49 388,18 Kč

	1
	015112
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	     1 754,60 
	18,81 Kč
	33 004,03 Kč

	
	
	1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
	
	
	
	

	
	
	Odkopaná štěrkodrť / podkladní zemina v místě lokálních sanací
	
	
	
	

	
	
	Předpoklad sanací - 50% celkové plochy opravy
	
	
	
	

	
	
	2990 m2 x 0,5 x 0,37 m = 553,15 m3 x 2,0 t/m3 = 1106,3 t
	
	
	
	

	
	
	Odstraněné konstrukční vrstvy v místě kolmého stání ve slepé větvi ul. Květná tl. min. 250 mm
	
	
	
	

	
	
	298 m2 x 0,3 m = 89,4 m3 x 2,0 t/m3 = 178,8 t
	
	
	
	

	
	
	Výkopek pro RŠ1
	
	
	
	

	
	
	2 m x 2m x 3m = 12 m3 x 2,0 t/m3 = 24 t
	
	
	
	

	
	
	Materiál z výkopu v místě vedení přípojek uličních vpustí
	
	
	
	

	
	
	123 m x 0,5 m x 2,5 m = 153,8 m3 x 2,0 t/m3 = 307,6
	
	
	
	

	
	
	Materiál z výkopu v místě vedení drenáže DN 110
	
	
	
	

	
	
	0,5 m x 1,0 m x 67,5 m = 33,8 m3 x 2,0 t/m3 = 67,6 t
	
	
	
	

	
	
	Odstraněné konstrukční vrstvy v místě opravovaného pásu podél bourané přídlažby
	
	
	
	

	
	
	87 m2 x 0,37 m = 32,19 m3 x 2,0 t/m3 = 64,38t
	
	
	
	

	
	
	Odstraněné konstrukční vrstvy v místě dopojení asfaltového chodníku ke snížené obrubě
	
	
	
	

	
	
	8 m2 x 0,37 m = 2,96 m3 x 2,0 t/m3 = 5,92 t
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	015140
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
	T
	        108,66 
	93,09 Kč
	10 115,16 Kč

	
	
	1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
	
	
	
	

	
	
	Vybouraná betonová přídlažba, vč. betonové patky
	
	
	
	

	
	
	(420 m x 0,25 m x 0,1 m) + (0,03 m2 x 420 m) = 10,5 m3 + 12,6 m3 = 23,1 m3 x 2,2 t/m3 = 50,82 t
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odstraněná stávající silniční obruba - chodník ul. Květná + parkoviště slepé větve ul. Květná + mezi asfaltovými parkovišti, vč. bet. lože
	
	
	
	

	
	
	(215 m x 0,15 m x 0,25 m) + (0,05 m2 x 215 m) = 8,06 m3 + 10,75 m3 = 18,81 m3 x 2,2 t/m3 = 41,38 t
	
	
	
	

	
	
	Odstraněná stávající chodníková obruba - chodník ul. Květná, vč. bet. lože
	
	
	
	

	
	
	(63 m x 0,10 m x 0,20 m) + (0,03 m2 x 63 m) = 1,26 m3 + 1,89 m3 = 3,15 m3 x 2,2 t/m3 = 6,93 t
	
	
	
	

	
	
	Odstraněná stávající zahradní - napojení stávajícího chodníku slepé větve ul. Květná, vč. bet. lože
	
	
	
	

	
	
	(8 m x 0,05 m x 0,20 m) + (0,02 m2 x 8 m) = 0,08 m3 + 0,16 m3 = 0,24 m3 x 2,2 t/m3 = 0,53 t
	
	
	
	

	
	
	Vybourané uliční vpusti
	
	
	
	

	
	
	0,3 m3 x 13 ks x 2,2 t/m3 = 8,6 t x 1,05 = 9 t
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	015330
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ
	T
	          63,40 
	98,88 Kč
	6 268,99 Kč

	
	
	1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
	
	
	
	

	
	
	Vybouraný jednořádek z drobného žulového kameniva, vč. podkladního betonu
	
	
	
	

	
	
	(340 m x 0,12 m x 0,12 m) + (340 m x 0,03 m2) =  4,90 m3 x 2,6 t/m3 + 10,2 m3 x 2,2 t/m3 = 12,74 t + 22,44 t = 35,18 t
	
	
	
	

	
	
	Vybouraný dvojřádek z drobného žulového kameniva, vč. podkladního betonu
	
	
	
	

	
	
	(170 m x 0,12 m x 0,25 m) + (170 m x 0,04 m2) =  5,1 m3 x 2,6 t/m3 + 6,8 m3 x 2,2 t/m3 = 13,26 t + 14,96 t = 28,22 t
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	818 103,16 Kč

	4
	113742
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM
	M2
	     3 183,00 
	42,21 Kč
	134 354,43 Kč

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	
	
	Frézování obrusné vrstvy komunikace, vč. parkoviště ve slepé větvi, tl. 40 mm
	
	
	
	

	
	
	Vyfrézovaný materiál odkupuje zhotovitel (dle dgn ZAS - T1)
	
	
	
	

	
	
	2903 m2 + 280 m2 = 3183 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	113745
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM
	M2
	     3 183,00 
	68,83 Kč
	219 085,89 Kč

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	
	
	Frézování obrusné vrstvy komunikace, vč. parkoviště ve slepé větvi tl. 70 mm
	
	
	
	

	
	
	Vyfrézovaný materiál odkupuje zhotovitel (dle dgn ZAS - T1)
	
	
	
	

	
	
	2903 m2 + 280 m2 = 3183 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	11313A
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY
	M3
	            1,98 
	1 298,78 Kč
	2 571,58 Kč

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	
	
	Ruční odstranění / vyfrézování asfaltových vrstev v místě kolmého stání pro potřeby osazení nové revizní šachty
	
	
	
	

	
	
	10 m2 x 0,11 m = 1,10 m3
	
	
	
	

	
	
	Ruční odstranění / vyfrézování asfaltových vrstev v místě dopojení asfaltového chodníku ke snížené obrubě
	
	
	
	

	
	
	8 m2 x 0,11 m = 0,88 m3
	
	
	
	

	
	
	Vyfrézovaný materiál odkupuje zhotovitel, případně zajistí jeho odvoz a skládkovné
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	11313A
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY
	M3
	            5,83 
	1 298,78 Kč
	7 571,89 Kč

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	
	
	Ruční odstranění asfaltového pásu podél bourané přídlažby
	
	
	
	

	
	
	Položka bude čerpána v případě nutnosti zásahu do přilehlého parkoviště
	
	
	
	

	
	
	53 m2 x 0,11 m = 5,83 m3
	
	
	
	

	
	
	Vyfrézovaný materiál odkupuje zhotovitel, případně zajistí jeho odvoz a skládkovné
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	113184
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM
	M3
	            0,28 
	1 694,03 Kč
	474,33 Kč

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	
	
	Odstranění pásu š. 1,0 m v místě stání pro popelnice (mezi asfaltovými parkoviště) pro potřeby demolice stávajícíc přídlažby a osazení dvouřádku.
	
	
	
	

	
	
	3,5 m x 0,08 m = 0,28 m3
	
	
	
	

	
	
	vč. poplatku za skládku
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	113514
	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM
	M
	            8,00 
	88,50 Kč
	708,00 Kč

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	
	
	Odstranění obruby v místě úpravy asfaltového chodníku pro potřeby dopojení ke snížené obrubě
	
	
	
	

	
	
	dl. 8 m
	
	
	
	

	
	
	vč. poplatku za sládku a dopravy do 15 km
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	113524
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M
	        278,00 
	97,94 Kč
	27 227,32 Kč

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	
	
	Odstranění stávající chodníkové a silniční obruby renovovaného chodníku na pozemu parc. č. 4884, vč. betonové patky
	

	
	
	silniční obruba 65 m, chodníková obruba 63 m
	
	
	
	

	
	
	Odstranění stávající obruby - slepá větev ul. Květná + mezi asfaltovými parkovišti, vč. bet. lože
	
	
	
	

	
	
	9+80+31+7x1,0+13+5+5 = 150 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	113524 - R
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM (ODSTRANĚNÍ PŘÍDLAŽBY)
	M
	        420,00 
	94,03 Kč
	39 492,60 Kč

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	
	
	Odstranění stávající betonové přídlažby, vč. betonové patky
	
	
	
	

	
	
	8+65+45+9+80+69+31+36+13+34+5+5+20 = 420 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12
	113554
	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M
	        340,00 
	66,80 Kč
	22 712,00 Kč

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	
	
	Odstranění žulového jednářádku vč. bet. lože
	
	
	
	

	
	
	Položka bude čerpána v případě poškození jednořádku při provádění frézování / odkopu pro lokální sanace
	
	
	
	

	
	
	340 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13
	113564
	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M
	        170,00 
	133,60 Kč
	22 712,00 Kč

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	
	
	Odstranění žulového dvojřádku vč. bet. lože
	
	
	
	

	
	
	Položka bude čerpána v případě poškození jednořádku při provádění frézování / odkopu pro lokální sanace
	
	
	
	

	
	
	170 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	14
	122834
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM
	M3
	          69,00 
	243,03 Kč
	16 769,07 Kč

	
	
	položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	
	
	Odkop pro potřeby osazení nových UV a demolici stávajících UV
	
	
	
	

	
	
	1 m x 1 m x 2,5 m x 22 ks = 55 m3
	
	
	
	

	
	
	Odkop pro potřeby osazení nové revizní šachty
	
	
	
	

	
	
	2 m x 2 m x 3,5 m = 14 m3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	15
	123834
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 5KM
	M3
	        677,70 
	187,97 Kč
	127 387,27 Kč

	
	
	položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	
	
	Odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace v místě lokálních sanací tl. 370 mm. Předpoklad 50% celkové plochy opravy.
	
	
	
	

	
	
	2990 m2 x 0,5 x 0,37 m = 553,15 m3
	
	
	
	

	
	
	Odstranění stávajících konstrukčních vrstev kolmého stání ve slepé větvi ul. Květná tl. min. 250 mm
	
	
	
	

	
	
	298 m2 x 0,3 m = 89,4 m3
	
	
	
	

	
	
	Odstranění konstrukčních vrstev v místě opravovaného pásu podél bourané přídlažby
	
	
	
	

	
	
	87 m2 x 0,37 m = 32,19 m3
	
	
	
	

	
	
	Odstranění konstrukčních vrstev v místě dopojení asfaltového chodníku ke snížené obrubě
	
	
	
	

	
	
	8 m2 x 0,37 m = 2,96 m3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16
	132834
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM
	M3
	        153,80 
	486,13 Kč
	74 766,79 Kč

	
	
	položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	
	
	
	

	
	
	Odkop pro potřeby osazení přípojek nových UV a odstranění přípojek rušených UV
	
	
	
	

	
	
	123 m x 0,5 m x 2,5 m = 153,8 m3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	17
	17481
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	        105,40 
	751,63 Kč
	79 221,80 Kč

	
	
	položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	
	
	Zhutněný zásyp dle TKP 4 v místě přípojek nových UV - zeminou vhodnou dle ČSN 73 6133
	
	
	
	

	
	
	0,5 m x 111 m = 55,5 m2 x 1, 47 m = 81,6 m3
	
	
	
	

	
	
	Zhutněný zásyp RŠ1 dle TKP 4  - zeminou vhodnou dle ČSN 73 6133
	
	
	
	

	
	
	11,3 m3
	
	
	
	

	
	
	Zhutněný zásyp rušených UV dle TKP 4  - zeminou vhodnou dle ČSN 73 6133
	
	
	
	

	
	
	5 ks x 1,0 m x 1,0 m x 2,5 m = 12,5 m3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	18
	18090
	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH
	M2
	        213,00 
	67,90 Kč
	14 462,70 Kč

	
	
	Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.
	
	
	
	

	
	
	Úpravy travnatých ploch v místě vedení nových obrub - vč. ohumusování a osetí
	
	
	
	

	
	
	150 m2 + 63 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	19
	18120
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
	M2
	     1 975,50 
	14,47 Kč
	28 585,49 Kč

	
	
	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
	
	
	
	

	
	
	V místě:
	
	
	
	

	
	
	Odkopu pro potřeby osazení nových UV a demolici stávajících UV
	
	
	
	

	
	
	1 m x 1 m x 22 ks = 22 m2
	
	
	
	

	
	
	Odkopu pro potřeby osazení nové revizní šachty
	
	
	
	

	
	
	2 m x 2 m = 4 m2
	
	
	
	

	
	
	Odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace v místě lokálních sanací tl. 370 mm. Předpoklad 50% celkové plochy opravy.
	
	
	
	

	
	
	2990 m2 x 0,5 = 1495 m2
	
	
	
	

	
	
	Odstranění stávajících konstrukčních vrstev kolmého stání ve slepé větvi ul. Květná tl. min. 250 mm
	
	
	
	

	
	
	298 m2
	
	
	
	

	
	
	Odstranění konstrukčních vrstev v místě opravovaného pásu podél bourané přídlažby
	
	
	
	

	
	
	87 m2
	
	
	
	

	
	
	Odstranění konstrukčních vrstev v místě dopojení asfaltového chodníku ke snížené obrubě
	
	
	
	

	
	
	8 m2
	
	
	
	

	
	
	Odkopu pro potřeby osazení přípojek nových UV a odstranění přípojek rušených UV
	
	
	
	

	
	
	123 m x 0,5 m = 61,5 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	Základy
	 
	 
	 
	50 458,95 Kč

	20
	212636
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II
	M
	          67,50 
	747,54 Kč
	50 458,95 Kč

	
	
	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
	
	
	
	

	
	
	Trativod podél kolmého stání ve slepé větvi ulice Květná.
	
	
	
	

	
	
	Drenáž DN 110
	
	
	
	

	
	
	Lože ze ŠD 0/22 tl. 0,1 m, obsyp - hrubý štěrkopísek fr. 8/32, podsyp fr. 16/63
	
	
	
	

	
	
	Dl. 67,5 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	31 024,84 Kč

	21
	466923
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC
	M2
	          77,00 
	402,92 Kč
	31 024,84 Kč

	
	
	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
	
	
	
	

	
	
	Předláždění pásu š. 1,5 m přilehlého stání z vegetačních tvárnic a oprava části stání v místě rušené PUV - vč. podsypu tl. 40 mm
	
	
	
	

	
	
	77 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	2 851 293,38 Kč

	22
	561451
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM
	M2
	          24,00 
	744,99 Kč
	17 879,76 Kč

	
	
	- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
	
	
	
	

	
	
	SC-C 20/25 (PB1) tl. 230 mm
	
	
	
	

	
	
	Podklad v místě zpomalovacích polštářů
	
	
	
	

	
	
	24 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23
	56330
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	          89,40 
	841,40 Kč
	75 221,16 Kč

	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	
	
	Štěrkodrť ŠDa fr. 0/32 tl. min 250 mm
	
	
	
	

	
	
	Podkladní vrstva v místě kolmého stání tl. min 250 mm
	
	
	
	

	
	
	298 m2 x 0,3 m = 89,4 m3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	24
	56331
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM
	M2
	        298,00 
	69,69 Kč
	20 767,62 Kč

	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	
	
	Drcené kamenivo fr. 4/8 tl. 40 mm
	
	
	
	

	
	
	V místě kolmého stání
	
	
	
	

	
	
	298 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	25
	56332
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	          55,50 
	157,08 Kč
	8 717,94 Kč

	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	
	
	Ložná vrstva přípojek UV - fr. 0/4 nebo 0/8 tl. 100 mm
	
	
	
	

	
	
	0,5 m x 111 m = 55,5 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	26
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	     1 818,92 
	126,19 Kč
	229 529,51 Kč

	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	
	
	Štěrkodrť ŠDa fr. 0/32 tl. 150 mm
	
	
	
	

	
	
	Komunikace + asfaltový pás podél bourané přídlažby (na odfrézovaný povrch - v 50% celkové plochy - lokální sanace)
	
	
	
	

	
	
	(2990 m2 x 0,5) + 87 m2 = 1582 m2 x 1,1 = 1740,2m2
	
	
	
	

	
	
	Oprava parkoviště v místě nové RŠ1
	
	
	
	

	
	
	10 m2 - 0,78 m2 = 9,22 m2
	
	
	
	

	
	
	Dopojení asfaltového chodníku ke snížené obrubě
	
	
	
	

	
	
	8 m2
	
	
	
	

	
	
	Konstrukční vrstva nad zásypem přípjek UV
	
	
	
	

	
	
	123 m x 0,5 m = 61,5 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	27
	56334
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	          55,50 
	168,48 Kč
	9 350,64 Kč

	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	
	
	ŠD fr. 0/22 - v místě přípojek nových UV, tl. 200 mm
	
	
	
	

	
	
	0,5 m x 111 m = 55,5 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	28
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	     2 048,44 
	202,95 Kč
	415 730,90 Kč

	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	
	
	Štěrkodrť ŠDa 0/63 tl. 220 mm
	
	
	
	

	
	
	Komunikace + asfaltový pás podél bourané přídlažby (na odfrézovaný povrch - v 50% celkové plochy - lokální sanace)
	
	
	
	

	
	
	(2990 m2 x 0,5) + 87 m2 = 1582 m2 x 1,1 = 1740,2 m2 x 1,1 = 1914,22 m2
	
	
	
	

	
	
	Oprava parkoviště v místě nové RŠ1
	
	
	
	

	
	
	10 m2 - 0,78 m2 = 9,22 m2
	
	
	
	

	
	
	Dopojení asfaltového chodníku ke snížené obrubě
	
	
	
	

	
	
	8 m2
	
	
	
	

	
	
	Konstrukční vrstva nad zásypem přípojek UV
	
	
	
	

	
	
	123 m x 0,5 m = 61,5 m2
	
	
	
	

	
	
	Obsyp přípojek UV - fr. 0/4 nebo 0/8 tl. 250 mm
	
	
	
	

	
	
	0,5 m x 111 m = 55,5 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	29
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	     1 555,72 
	47,06 Kč
	73 212,18 Kč

	
	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	

	
	
	Infiltrační postřik PS C 1,0 kg/m2
	
	
	
	

	
	
	Komunikace + asfaltový pás podél bourané přídlažby (na odfrézovaný povrch - v 50% celkové plochy - lokální sanace)
	
	
	
	

	
	
	(2903 m2 x 0,5) + 87 m2 = 1538,5 m2
	
	
	
	

	
	
	Oprava parkoviště v místě nové RŠ1
	
	
	
	

	
	
	10 m2 - 0,78 m2 = 9,22 m2
	
	
	
	

	
	
	Dopojení asfaltového chodníku ke snížené obrubě
	
	
	
	

	
	
	8 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	30
	572223
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	     3 007,22 
	19,49 Kč
	58 610,72 Kč

	
	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	

	
	
	Spojovací postřik PS C 0,6 kg/m2
	
	
	
	

	
	
	Komunikace + asfaltový pás podél bourané přídlažby
	
	
	
	

	
	
	2903 m2 + 87 m2 = 2990 m2
	
	
	
	

	
	
	Oprava parkoviště v místě nové RŠ1
	
	
	
	

	
	
	10 m2 - 0,78 m2 = 9,22 m2
	
	
	
	

	
	
	Dopojení asfaltového chodníku ke snížené obrubě
	
	
	
	

	
	
	8 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	31
	572223
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	     1 451,50 
	29,95 Kč
	43 472,43 Kč

	
	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	

	
	
	Spojovací postřik PS C 1,0 kg/m2
	
	
	
	

	
	
	Komunikace (na odfrézovaný povrch - v 50% celkové plochy, mimo lokální sanace)
	
	
	
	

	
	
	(2903 m2 x 0,5) = 1451,5 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	32
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	     3 007,22 
	264,64 Kč
	795 830,70 Kč

	
	
	- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	

	
	
	Provedení vrstvy ACO 11+ (50/70), tl. 50 mm
	
	
	
	

	
	
	Komunikace + asfaltový pás podél bourané přídlažby
	
	
	
	

	
	
	2903 m2 + 87 m2 = 2990 m2
	
	
	
	

	
	
	Oprava parkoviště v místě nové RŠ1
	
	
	
	

	
	
	10 m2 - 0,78 m2 = 9,22 m2
	
	
	
	

	
	
	Dopojení asfaltového chodníku ke snížené obrubě
	
	
	
	

	
	
	8 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	33
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	     3 097,44 
	272,38 Kč
	843 679,78 Kč

	
	
	- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	

	
	
	Provedení vrstvy ACL 16+ (50/70), tl. 60 mm
	
	
	
	

	
	
	Komunikace + asfaltový pás podél bourané přídlažby
	
	
	
	

	
	
	2903 m2 + 87 m2 = 2990 m2 x 1,03 = 3079,7 m2
	
	
	
	

	
	
	Oprava parkoviště v místě nové RŠ1
	
	
	
	

	
	
	10 m2 - 0,78 m2 = 9,22 m2 x 1,03 = 9,50 m2
	
	
	
	

	
	
	Dopojení asfaltového chodníku ke snížené obrubě
	
	
	
	

	
	
	8 m2 x 1,03 = 8,24 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	34
	58222
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
	M2
	          10,00 
	1 398,33 Kč
	13 983,30 Kč

	
	
	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	

	
	
	Povrch zpomalovacích polštářů z drobného žulového kameniva, kladeno do lože z cementové malty
	
	
	
	

	
	
	5,0 m2 x 2 = 10 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	35
	58920
	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	        112,00 
	111,13 Kč
	12 446,56 Kč

	
	
	položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
	
	
	
	

	
	
	Ošetření pracovních spár - včetně prořezání a zalití
	
	
	
	

	
	
	Dl. 112 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	36
	582601
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE
	M2
	        298,00 
	781,41 Kč
	232 860,18 Kč

	
	
	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	

	
	
	Vegetační - zasakovací betonová mrazuvzdorná vibrolisovaná dlažba tl. 80 mm (např. rozměr 210(240)/140(170)/80mm, barva přírodní šedá. Výplň spár drceným přírodním kamenivem fr. 4/8.  
	
	
	
	

	
	
	298 m2 - 94,5 m2 =203,5 m2
	
	
	
	

	
	
	Stání pro imobilní - betonová mrazuvzdorná vibrolisovaná zámková dlažba tl. 80 mm bez fazety (např. rozměr 200/100/80 mm), barva přírodní šedá. Výplň spár křemičitým pískem fr. 0-2 mm
	
	
	
	

	
	
	3,5 x 4,5 x 6 = 94,5 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	8
	Potrubí
	 
	 
	 
	239 783,76 Kč

	37
	87433
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
	M
	        111,00 
	187,12 Kč
	20 770,32 Kč

	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
	
	
	
	

	
	
	Přípojky nových UV DN 110 - vč. napojení do stávajícíc kanalizace a s tím spojeny práce
	
	
	
	

	
	
	dl. 111 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	38
	894171
	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM
	KUS
	            1,00 
	32 057,29 Kč
	32 057,29 Kč

	
	
	položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
	
	
	
	

	
	
	Nová revizní šachta hl. 3,0 - 3,5 m - dle skutečné hloubky stávající kanalizace
	
	
	
	

	
	
	1 ks
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	39
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	          22,00 
	2 084,78 Kč
	45 865,16 Kč

	
	
	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
	
	
	
	

	
	
	Výšková úprava poklopů stávajících šachet a uličních vpustí
	
	
	
	

	
	
	Šachty 9 ks
	
	
	
	

	
	
	UV 13 ks
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	40
	89712
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	          17,00 
	8 299,47 Kč
	141 090,99 Kč

	
	
	položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
	
	
	
	

	
	
	Nové uliční vpusti
	
	
	
	

	
	
	17 ks
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	9
	Ostatní práce
	 
	 
	 
	647 416,24 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	41
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	          17,10 
	523,41 Kč
	8 950,31 Kč

	
	
	položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
	
	
	
	

	
	
	V 10a - kolmé stání - 24 ks x 4,4 m x 0,125 m = 13,2 m2
	
	
	
	

	
	
	V 10f - piktogram parkování pro ZTP - 0,4 m2 x 6 ks = 2,4 m2
	
	
	
	

	
	
	V 17 - trojúhelník před zpomal. polštářem - 0,25 m2 x 6 ks = 1,5 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	42
	917212
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM
	M
	            8,00 
	385,39 Kč
	3 083,12 Kč

	
	
	Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	

	
	
	Obruby v místě úpravy asfaltového chodníku pro potřeby dopojení ke snížené obrubě
	
	
	
	

	
	
	dl. 8 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	43
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	        278,00 
	533,79 Kč
	148 393,62 Kč

	
	
	Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	

	
	
	Silniční obruba 150 x 250 mm, uloženo do bet. C25/30, XF2
	
	
	
	

	
	
	Dl. 215 m
	
	
	
	

	
	
	Chodníková obruba 100 x 200 mm, uloženo do bet. C25/30, XF2
	
	
	
	

	
	
	Dl. 63 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	44
	91772
	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
	M
	     1 230,00 
	356,54 Kč
	438 544,20 Kč

	
	
	Položka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
	
	
	
	

	
	
	Jednořádek z drobného žulového kameniva
	
	
	
	

	
	
	480 m
	
	
	
	

	
	
	Dvojřádek z drobného žulového kameniva
	
	
	
	

	
	
	375 m x 2 = 750 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	45
	919113
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM
	M
	        120,00 
	115,56 Kč
	13 867,20 Kč

	
	
	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
	
	
	
	

	
	
	Prořezání stávajících asfaltových vrstev.
	
	
	
	

	
	
	Dl. 120 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	46
	96687
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
	KUS
	          13,00 
	1 686,63 Kč
	21 926,19 Kč

	
	
	položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
	
	
	
	

	
	
	Vč. odvozu
	
	
	
	

	
	
	13 ks
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	47
	969233
	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ
	M
	          60,00 
	210,86 Kč
	12 651,60 Kč

	
	
	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	
	
	
	

	
	
	Vybourání stávajících přípojek rušených UV
	
	
	
	

	
	
	Vč. dopravy na skládku a poplatku za skládku
	
	
	
	

	
	
	60 m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem bez DPH
	
	
	
	4 687 468,51 Kč

	
	
	Celkem s DPH
	
	
	
	5 671 836,90 Kč



