

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Golčův Jeníkov

dne: 23.01.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

325

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
91133 3111R	montáž beton.svodidel	ks	7	794,00	5 558,00
55346 855K	betonové svodidlo OTB503 city block (včetně nátěru reflexních pruhů)	ks	7	5 730,00	40 110,00
55346 912K	spojovací deska průběžná	ks	6	912,00	5 472,00
03125 145K	drobný montážní materiál (spojovací šrouby a podložky, tmely)	kompl	1	1 420,00	1 420,00
99701 3511K	přesun hmot	t	8,4	1 420,00	11 928,00
811	doprava	km	160	16,00	2 560,00
	Cena Celkem bez DPH				67 048,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

II/2021

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.

20.6.2022

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla:

za ČEPRO, a.s.

Dne: