
A B C
HSV Dodávky 42 831,35 0,00 0,00

Montáž 117 927,23 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

14 846,23

4 995,03

180 599,84 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 180 599,84

180 599,84 37 925,97 218 525,81

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: Zpracoval: Datum: 02.06.2022

Začátek výstavby: 02.06.2022 Konec výstavby: Položek: 11

Lokalita: ZŠ Gen.Píky,Ostrava Zhotovitel: VELK spol. s r.o. IČ/DIČ: 62361058/CZ62361058

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: schodiště dílčí oprava Objednatel: IČ/DIČ:


