



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	schodiště dílčí oprava	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ZŠ Gen.Píky,Ostrava	Zhotovitel:	VELK spol. s r.o.	IČ/DIČ:	62361058/CZ62361058
Začátek výstavby:	02.06.2022	Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	02.06.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	42 831,35	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	117 927,23	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		14 846,23						
Přesun hmot a sutí		4 995,03						
ZRN celkem		180 599,84	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	180 599,84
Základ 21%	180 599,84	DPH 21%	37 925,97	Celkem včetně DPH	218 525,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: