

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 15. červen 2022

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

ST Ostrava – obvod 2- TO Frýdek-Místek a TO Havířov

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

Trat' Frýdek-Místek – Dobrá u Frýdku-Místku

19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	9 000,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

Trat' Hnojník – Český Těšín

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	2 500,000
23	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	500,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

Trat' Albrechtice u Českého Těšína - Havířov

19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	12 200,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

Žst. Albrechtice u Českého Těšína

19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	5 400,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

Trat' Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	7 500,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

Trat' Ostrava Bartovice - Havířov

19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	10 980,000
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **725 419,41,- Kč** (bez DPH).

Termín realizace: Červen 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
[49]