

SMLOUVA O DÍLO

č. SVSMP 468-49/70/2022

č. zhotovitele 29/D/2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. b) ve spojení s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIC:

Bankovní spojení:

zastoupené

Statutární město Plzeň

náměstí Republiky č. 1,306 32 Plzeň

00075370

CZ00075370

č. ú.:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Plzni, oddíl Pr, vložka 692

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

Sídlo:

Zástupce:

IČ:

DIC:

Bankovní spojení:

Ve věcech smluvních
oprávněn jednat:

Ve věcech technických
je oprávněn jednat:

ředitel

40526551

CZ40526551

č. ú.:

je ředitel, č. tel.

č. tel. za SVSMP

č. tel. za SITMP

1.2 Zhotovitel:

zastoupený

Sídlo:

IČ:

DIC:

Bankovní spojení:

SUPTel a.s. zapsaná v OR KS v Plzni odd. B, č. vložky
776

člen představenstva

Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň

25229397

CZ 25229397

č.ú.

2. Předmět smlouvy:

2.1 Předmět a rozsah plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést práce a dodávky spojené s realizací akce „Rekonstrukce a rozšíření MKS Plzeň“ v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy. V případě potřeby provedení dalších v soupisu neuvedených prací zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě.

- 2.2** Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu uvedenou v nabídce zhotovitele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.
- 2.3** Dílčí práce, které nejsou předjíhány v soupisu prací, věcně nesouvisí s předmětem zakázky (nelze je tedy vzájemně sčítat) a které bude z důvodu technických a/nebo ekonomických vhodné nebo nezbytné provést v rámci díla (tzv. „přidružené zakázky malého rozsahu“), stejně jako dodatečné práce, které nejsou předjíhány v soupisu prací, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné k provedení původních prací (tzv. „vícepráce“) ve smyslu ustanovení § 222 zákona je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným zástupcem (technický a je-li, též autorský dozor objednatele) a zhotovitelem ve změnovém listu. O nutnosti těchto prací musí zhotovitel prokazatelně informovat technický dozor objednatele okamžitě po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku a odsouhlaseny musí být ještě před jejich provedením. Zhotovitel je povinen vypracovat oceněný soupis potřebných přidružených zakázek malého rozsahu a/nebo víceprací do 48 hodin od okamžiku zápisu o jejich nutnosti do stavebního deníku a tento předložit k odsouhlasení objednateli prostřednictvím jeho technického dozoru. Pokud objednatel vrátí oceněný soupis s připomínkami k přepracování, je zhotovitel povinen upravit soupis do 48 hodin od okamžiku jeho vrácení a postup se opakuje až do vzájemného odsouhlasení. Případně-li poslední hodina lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se na pracovní den nejbližší následující. Pokud tak v kterékoli fázi schvalování zhotovitel neučiní a neodsouhlasené práce provede, je objednatel oprávněn požadovat odstranění těchto prací a uvedení díla do stavu před jejich provedením, bude-li to možné. Takové práce však nebudou objednatelem proplaceny ani v případě, že jejich odstranění možné nebude. Pouze pokud objednatel tyto práce dodatečně schválí, stávají se součástí díla, tj. budou zhotoviteli proplaceny a ten za jejich provedení plně odpovídá a ručí.

Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, tedy provedení předem neodsouhlasené práce však objednateli náleží smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč porušení povinnosti. Toto ustanovení nemá vliv na ustanovení poslední věty tohoto odstavce.

Dílčí práce, které jsou předjíhány v soupisu prací a které bude vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“), je zhotovitel oprávněn neprovádět pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným zástupcem (technický a je-li, též autorský dozor objednatele) a zhotovitelem ve změnovém listu. O vhodnosti neprovedení méněprací musí zhotovitel prokazatelně informovat technický dozor objednatele okamžitě po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku.

Prokazatelným informováním se rozumí zajištění podpisu informované osoby k příslušnému zápisu ve stavebním deníku.

Veškeré odsouhlasené a provedené přidružené zakázky malého rozsahu, vícepráce i méněpráce budou po fyzickém dokončení díla shrnuty v dodatku ke smlouvě.

Výjimkou, kdy je oprávněn zhotovitel provádět nezadané, resp. objednatelem neodsouhlasené přidružené zakázky malého rozsahu, vícepráce či méněpráce, je případ, kdy jejich provedení nesnese odkladu, neboť v případě jejich neprovedení hrozí bezprostřední vznik škody na straně objednatele (§ 2900 a 2901 obč. z.), např. hrozí škoda na již provedeném díle či navýšení nákladů na jeho provedení (dokončení) v případě neprovedení shora uvedených prací.

- 2.4** Podkladem k provedení díla je zadávací dokumentace veřejné zakázky č. **468-49/70/2022**, jejíž součástí jsou projektová dokumentace „**Rekonstrukce MKS Pízeň**“ včetně soupisu prací, vypracovaná v **11/2021** Petrem Novotným, Projektce elektro rozvodů, Slunečná **2002, 252 28** Černošice, a projektová dokumentace „**Rozšíření městského kamerového systému v Plzni - C171 vyhlídka Paluba**“ včetně soupisu prací, vypracovaná v **07/2021** A-projekt Pavel Veselka, Koterovská **30, 326 00** Pízeň. Na

akci „**Rekonstrukce MKS Plzeň**“ je vydáno Územní rozhodnutí č. **6569**, akce „**Rozšíření městského kamerového systému v Plzni - C171 vyhlídka Paluba**“ nevyžaduje žádný stupeň územního a stavebního řízení.

- 2.5** Zadavatel požaduje zachování plné kompatibility se stávajícím městským kamerovým systémem v Plzni po stránce technologického i programového vybavení. Komponenty, především kamery a převodníky dat použité pro plnění předmětu zakázky, musí umožňovat plnohodnotnou spolupráci s instalovaným řídicím programem „BVMS v. 11“ stávajícího městského kamerového systému v Plzni z hlediska obsluhy systému, programování nabízených komponentů, parametrizace a konfigurace inteligentních funkcí kamer a upgrade firmware těchto komponentů při změně verze uvedeného řídicího programu.

3. Termín a místo plnění

3.1 Termín plnění:

Předpokládaný termín zahájení plnění:..... 18. 07. 2022

Předpokládaný termín ukončení plnění:..... 30. 11.2023

- 3.2** Pokud zhotovitel nedodrží sjednané termíny z důvodů, které nebyly způsobeny porušením jeho povinností (tzn. zejména z důvodů působení vyšší moci), posunují se dotčené termíny o stejný počet dnů, po který takové zpoždění nezbytně trvalo. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy vč. nepříznivých klimatických či půdních podmínek.

3.3 Místo plnění:

Místem plnění je Statutární město Plzeň, místa dle projektové dokumentace.

- 3.4** Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a pokyny objednatele.

4. Smluvní podmínky:

- 4.1** Zhotovitel se zavazuje k provedení bezvadného díla dle této smlouvy v požadovaném rozsahu a v souvislosti s tím zajistí:

- zajištění příslušného zvláštního užívání pro výkopové práce, aktualizace a vytýčení inženýrských sítí
nákup potřebného materiálu nutného k provedení díla dle projektové dokumentace dodané objednatelem
- veškeré související práce pro výstavbu jednotlivých kamerových bodů a dalších funkčních celků dle Přílohy č. 1 této smlouvy o dílo, uvedení do funkčního stavu včetně připojení do stávajícího městského kamerového systému.
- uvedení prostranství do původního stavu po dokončení pokládky kabelů a instalace zařízení
- zajištění dopravních opatření pro práci ve vozovce, pokud jsou nutné
- geodetické zaměření realizovaných kabelových tras, případně venkovní výstroje a zařízení a předání tohoto zaměření na správce DTM Plzeňského kraje po dokončení stavby předá objednateli dokumentaci skutečného provedení v počtu 2 paré včetně geodetického zaměření.

- 4.2** Objednatel se zavazuje:

- před zahájením prací předat zhotoviteli zadávací projektovou dokumentaci v počtu 2 paré
- poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost, jejíž potřeba vznikne v průběhu plnění
- objednané dílo nevykazující vady a nedodělky bránící provozu převzít a uhradit smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.

5. Cena díla a podmínky finančního vypořádání:

5.1 Cena díla:

Smluvní strany dohodly za provedení díla dle této smlouvy smluvní cenu ve výši:

Smluvní cena bez DPH	7 257 648,- Kč
DPH 21%	1 524 106,08 Kč
Smluvní cena včetně DPH	8 781 754,08 Kč

Uvedená cena je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky po celou dobu realizace veřejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

V případě změny právních předpisů upravujících výši DPH zhotovitel vyfakturuje objednateli DPH ve výši podle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.

5.2 Podmínky finančního vypořádání:

Uhrazení předmětu plnění bude následující:

- zhotovitelem budou vždy po dokončení prací na jednotlivých kamerových bodech a dalších funkčních celcích dle Přílohy č. 1 této smlouvy o dílo a jejich předání vystaveny dílčí faktury, celkem do částky 90% smluvní ceny uvedené v odstavci 5.1 této smlouvy. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol a odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel uhradí fakturu nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení.
- zbývajících 10% bude uhrazeno na základě faktury vystavené zhotovitelem po ukončení testovacího provozu v délce 2 měsíce a odstranění případných závad na dodané technologii a programovém vybavení. Objednatel uhradí fakturu nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Součástí faktury bude předávací protokol s potvrzením zástupce objednatele o úspěšném ukončení testovacího provozu.

5.3 V případě prodlení na straně zhotovitele s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Vedle smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat i náhradu případné škody.

5.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky počítané včetně DPH.

5.5 Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména tyto údaje:

- označení zhotovitele - název subjektu, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (je - li do něj zapsán),
- číslo smlouvy, předmět díla,
- číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.

- 5.6** V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v právním předpise a této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
- 5.7** Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 5.8** V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH.
- Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 5.9** Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ust. §92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a Pokynem GFR D 22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k § 26 a k příloze č. 1 zákona.
- 5.10** **Faktury budou vystaveny na Statutární město Plzeň**, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 **a zaslány na adresu SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ**, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň.

6. Zvláštní ujednání:

- 6.1** Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Stavební deník bude objednatel pravidelně kontrolovat a potvrzovat. Stavební deník slouží jako dokument při jednání zhotovitele a objednatele.
- 6.2** Zhotovitel zodpovídá za řádné vyznačení výkopů a překážek tvořících nebezpečné místo jak pro pěší, tak pro silniční provoz, za dodržování podmínek dokladu povolujícího realizaci stavby a zvláštního užívání.
- 6.3** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
- 6.4** Po provedení stavebně-montážních prací vyzve zhotovitel objednatele k jejich předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení, sepíší obě strany protokolární zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, že dílo přijímá.
- 6.5** Drobné vady a nedodělky, které nebrání funkci díla, se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit a nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou předávacího protokolu.
- 6.6** V případě, že dojde během plnění předmětu smlouvy k ukončení výroby komponentu, který byl použitý v projektové dokumentaci vypracované pro plnění předmětu smlouvy, případně jeho ekvivalentu doporučeného výrobcem, bude typ nově použitého vhodného komponentu dohodnut oběma stranami. O této dohodě bude proveden zápis.

- 6.7** Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, s pojistným plněním ve výši min. 4.000.000,- Kč. V případě, že sjednaná doba pojištění nepokryje celou dobu trvání této smlouvy o dílo, předloží zhotovitel objednateli novou pojistnou smlouvu před skončením platnosti smlouvy předchozí. V případě, že tuto pojistnou smlouvu zhotovitel objednateli ve stanovené lhůtě nedoloží, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit.
- 6.8** Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakémoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakémoliv své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této smlouvy zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7. Záruční podmínky:

- 7.1** Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce a dodané komponenty v délce 36 měsíců od předání a převzetí jednotlivých kamerových bodů a dalších funkčních celků dle Přílohy č. 1 této smlouvy o dílo.
- 7.2** Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou obsluhou a údržbou, živelnou pohromou, nedodržováním předpisů výrobců, nedodržením provozních podmínek a jiným způsobem než obvyklým provozem. Zhotovitel se zavazuje odstranit po dobu záruční lhůty případné zjištěné závady bezplatně v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Pro případ, že zhotovitel neodstraní závadu ve stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
- 7.3** Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, případně mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

8. Ustanovení o doručování

- 8.1** Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků nebo budou-li chtít účastníci doručovat písemnosti na jinou než výše uvedenou adresu, jsou tuto povinni písemně sdělit druhé smluvní straně. Neučiní-li tak, a přesto nezajistí přebírání písemností na výše uvedené adrese, berou na vědomí právní následky s tím spojené.
- 8.2** Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNE, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň.
- 8.3** Objednatel bude zhotoviteli veškeré písemnosti zasílat na adresu zhotovitele uvedenou na první straně této smlouvy v označení smluvních stran obvykle nebo doporučeným dopisem nebo ve formě datové zprávy do datové schránky.

8.4 Písemnost se považuje za doručenu:

- třetí den po jejím odeslání - platí u písemnosti zasílané obvykle, nebo
- v den jejího uložení u poštovního úřadu - platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, nebo
- v den jejího navrácení zpět odesílateli - platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, která se u poštovního úřadu neukládá, nebo
- třetím dnem ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky zhotovitele

8.5 Zhotovitel souhlasí se zasíláním veškerých písemností do datové schránky.

9. Další ujednání:

9.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě:

- opakovaného a přes písemné upozornění trvajících neplnění rozsahu a úrovně díla dle článku 2. a 4. této smlouvy
- opakovaného a přes písemné upozornění trvajících neplnění oprávněných požadavků objednatele.

Ze strany zhotovitele lze odstoupit v případě:

- opakovaného a přes písemné upozornění trvajících neproplácení či opožděného proplácení faktur vystavených zhotovitelem dle článku 5. této smlouvy

9.2 Vlastníkem díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem (viz č. 6 této smlouvy).

9.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně života a zdraví tak, aby nedošlo k újmě na životě či zdraví jeho pracovníků nebo třetích osob. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na movitém či nemovitém majetku objednatele a třetích osob. V případě, že k uvedeným újmám dojde v příčinné souvislosti s prováděním díla, odpovídá za ně v plném rozsahu zhotovitel, a to bez ohledu na jeho zavinění.

9.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

9.5 Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: ve věcech smluvních: č. tel. ve věcech technických: č. tel.

9.6 Vztahy smluvních stran neřešené touto smlouvou se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.

9.7 Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou stran, označenou výslovně jako její dodatek (ustanovení článku 2 odst. 2.3 tím není dotčeno). Ten se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této smlouvy. Za písemnou dohodu nebude pro tento účel považována výměna e- mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění této dohody ústní dohodou stran. Žádný projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy.

9.8 Smlouva má devět stran a obsahuje tyto přílohy: Příloha č. 1 Oceněné soupisy prací dle jednotlivých projektových dokumentací

9.9 Smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

- 9.10** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 9.11 tohoto článku).
- 9.11** Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
- 9.12** Dodavatel bere na vědomí, že projekt „Rekonstrukce MKS Plzeň“ dále jen Projekt, jehož se týká předmět plnění dle této smlouvy, může být spolufinancován z úvěru poskytnutého městu Plzni Evropskou investiční bankou se sídlem 100 boulevard Konrád Adenauer, L-2950 Lucemburk (dále jen EIB). Dodavatel se pro případ takového spolufinancování ze strany EIB zavazuje splnit následující povinnosti:
- a) Dodavatel je povinen neprodleně informovat EIB o skutečném tvrzení, stížnosti nebo informaci ohledně trestných činů souvisejících s Projektem.
 - b) Dodavatel je povinen vést účetní knihy a evidenci o všech finančních transakcích

a výdajích v souvislosti s předmětem této smlouvy.
Dodavatel je povinen umožnit EIB přezkoumávat v souvislosti s údajným trestným činem účetní knihy a evidenci dodavatele týkající se předmětu této smlouvy a pořizovat si kopie dokumentů v rozsahu povoleném zákonem.

10. Podpisy oprávněných osob:

V Plzni dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ředitel SVSMP

**člen představenstva
SUPTel a.s.**

Rozpočet: Dodávka zařízení a materiálu

Č.p.	Objednáv. číslo	Zkrácený název	M.j.	Poč.	Jednot. cena	Celková cena	Pozn.
------	-----------------	----------------	------	------	--------------	--------------	-------

Stavba : Výstavba kamerového systému MKS Plzeň
Dílčí soubor: Kamerový bod C171-Paluba Vyhlička
Profese: MKS Plzeň

REKAPITULACE

	Dodávka zařízení					71 275,00	
	Dodávka kabelových rozvodů					8 340,00	
	Drobný montážní materiál					600,00	
	Montáž zařízení					1 500,00	
	Montáž kabelových rozvodů					6 000,00	
	Oživení a zprovoznění systému					500,00	
	Lešení					1 500,00	
	Dokumentace skutečného provedení 3 paré + elektronicky					4 460,00	
Celkem cena bez DPH						94175,00	

Dodávka zařízení							
1	Multisenzorová kamera se čtyřmi objektivy, IVA, provedení dle Přílohy č. 5 Zadávací dokumentace - Technická specifikace kamer	ks	1	48 000,00		48 000,00	
2	Držák pro montáž na stěnu (například Bosch NDA-U-WMT)	ks	1	1 075,00		1 075,00	
3	Závěsná deska rozhraní, 220mm (například NDA-7051)	ks	1	1 800,00		1 800,00	
4	Corner mount bracket	ks	1	1 900,00		1 900,00	
5	Napájecí iniektor 30W AC IN	ks	1	3 500,00		3 500,00	
6	Licence pro kamerový bod do řídicího systému MKDS Plzeň	ks	4	3 000,00		12 000,00	
7	Přepětová ochrana datového vedení	ks	2	1 500,00		3 000,00	
Součet dodávka zařízení:						71 275,00	

Dodávka kabelových rozvodů							
1	Kabel datový, 4p, Kat. 6, U/UTP, venkovní	m	30	12,00		360,00	
2	Ocelová trubka vč. příslušenství a Úchytů	m	15	212,00		3 180,00	
3	Nařtení barvou RAL	ks	1	3 800,00		3 800,00	
4	Revizní dvířka do SDK 20 x 20	ks	2	400,00		800,00	
5	Lepidlo Mamut	ks	1	200,00		200,00	
Součet dodávka kabelových rozvodů:						8 340,00	

Rekapitulace

Vypracoval:

Číslo nabídky:

Stavba : Rekonstrukce MKS Plzeň
Objekt: MKDS
Obsah : Výkaz výměr: Dodávka zařízení a materiálu

Název systému	Cena realizace
1 Kamerový bod - C1 Tylova - Skvrňanská	390 490 Kč
2 Kamerový bod - C4 U Zvonu	361 675 Kč
3 Kamerový bod - C8 Klatovská - U Trati	439 384 Kč
4 Kamerový bod - C10 Americká - Sirková	401 115 Kč
5 Kamerový bod - C11, C31 Americká - Prokopova	709 965 Kč
6 Kamerový bod - C13 Mikulášská - U Trati	193 960 Kč
7 Kamerový bod - C14 Koterovská - Železniční	279 901 Kč
8 Kamerový bod - C16 Tyršova - sady 5. května	209 650 Kč
9 Kamerový bod - C17 Doudlevecká - U Trati	356 525 Kč
10 Kamerový bod - C19 U Prazdroje - Sumavská	355 383 Kč
11 Kamerový bod - C21 Karlovarská - Lidická	284 641 Kč
12 Kamerový bod - C22 Karlovarská - alej Svobody	298 915 Kč
13 Kamerový bod - C26 Americká - Pařížská	244 258 Kč
14 Kamerový bod - C27 Plaská - žel. zastávka Bolevec	115 572 Kč
15 Kamerový bod - C28 Klatovská třída -17. listopadu	361 528 Kč
16 Kamerový bod - C29 Doudlevecká - Cukrovarská	347 138 Kč
17 Kamerový bod - C168 Masarykovo náměstí	313 112 Kč
18 Kamerový bod - C169 Masarykovo náměstí - Petákova	257 923 Kč
19 Záznamové zařízení + doplnění sdružovacích bodů	1 211 340 Kč

Ostatní náklady

20 Závěrečná měření a oživení systému	1 000 Kč
21 Individuální a komplexní zkoušky systému	1 000 Kč
22 Skolení obsluhy, údržby	1 000 Kč
23 Dopravně inženýrská opatření (DIO)	1 000 Kč
24 Geodetické zaměření skutečného stavu	12 000 Kč
25 Dokumentace skutečného stavu	15 000 Kč

Realizace celkem bez DPH

7 163 472 Kč

Celkem bez DPH	7163 472 Kč
DPH 21%	1 504 329 Kč
Celkem s DPH	8 667 801 Kč

Rekapitulace Rekonstrukce MKS Plzeň

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem s DPH
Kamerový bod C171-Paluba Vyhlídka Kamerový bod C1-Tylova - Skvrňanská Kamerový bod C4-U Zvonu Kamerový bod C8-Klatovská - U Trati Kamerový bod C10-Americká - Sirková Kamerový bod C11,C31-Americká - Prokopova Kamerový bod C13-Mikulášská - U Trati Kamerový bod C14-Koterovská - Železniční Kamerový bod C16-Tyršova - sady S.května Kamerový bod C17-Doudlevecká - U Trati Kamerový bod C19-U Prazdroje - Šumavská Kamerový bod C21-Karlovarská - Lidická Kamerový bod C22-Karlovarská - alej Svobody Kamerový bod C26-Americká - Pařížská Kamerový bod C27-Plaská - žel.zastávka Bolevec Kamerový bod C28-Klatovská třída - 17.listopadu Kamerový bod C29-Doudlevecká - Cukrovarská Kamerový bod C168-Masarykovo náměstí Kamerový bod C169-Masarykovo nám. - Petáková Záznamové zařízení + doplnění sdružovac.bodů Závěrečné měření a oživení systému Individuální a komplexní zkoušky systému Školení obsluhy,údržba Dopravní inženýrská opatření (DIO) Geodetické zaměření skutečného stavu	94 175,00 390 490,00 361 675,00 439 384,00 401 115,00 709 965,00 193 960,00 279 901,00 209 650,00 356 525,00 355 383,00 284 641,00 298 915,00 244 258,00 115 572,00 361 528,00 347 138,00 313 112,00 257 923,00 1 211 340,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 12 000,00 15 000,00	19 776,75 82 002,90 75 951,75 92 270,64 84 234,15 149 092,65 40 731,60 58 779,21 44 026,50 74 870,25 74 630,43 59 774,61 62 772,15 51 294,18 24 270,12 75 920,88 72 898,98 65 753,52 54 163,83 254 381,40 210,00 210,00 210,00 210,00 2 520,00 3 150,00	113 951,75 472 492,90 437 626,75 531 654,64 485 349,15 859 057,65 234 691,60 338 680,21 253 676,50 431 395,25 430 013,43 344 415,61 361 687,15 295 552,18 139 842,12 437 448,88 420 036,98 378 865,52 312 086,83 1 465 721,40 1 210,00 1 210,00 1 210,00 1 210,00 14 520,00 18 150,00
	7 257 648,00	1 524 106,08	8 781 754,08