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A B C

HSV

Dodávky 359 785,62 0,00 0,00

Montáž 347 528,35 0,00 0,00

PSV

Dodávky 77 653,52 0,00 0,00

Montáž 21 878,48 0,00

"M"

Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

68 521,80

875 367,77 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 875 367,77

875 367,77 183 827,23 1 059 195,00



Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 9.5.2022



Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí



ZRN celkem DN celkem NUS celkem



Ostatní



NUS z rozpočtu

Ostatní materiál



Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy



Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:   Zpracoval: Ing.Kalecký Datum: 07.12.2021

Začátek výstavby: 07.12.2021 Konec výstavby:   Položek: 32

Lokalita:

Choteč  poz č 140 , hřbitov u kostela 

sv.Kateřiny

Zhotovitel:   IČ/DIČ:



Druh stavby: rekonstrukce Projektant:   IČ/DIČ:



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Rekonstrukce hřbitovní zdi etapa B

Objednatel:   IČ/DIČ:


image2.emf
A B C

HSV

Dodávky 335 221,43 0,00 0,00

Montáž 537 579,57 0,00 0,00

PSV

Dodávky 108 639,88 0,00 0,00

Montáž 30 550,12 0,00

"M"

Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

119 536,50

1 131 527,50 22 630,55 56 576,38

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 1 210 734,43

1 210 734,43 254 254,23 1 464 988,66

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Rekonstrukce hřbitovní zdi etapa A

Objednatel:   IČ/DIČ:



Druh stavby: rekonstrukce Projektant:   IČ/DIČ:



Lokalita:

Choteč  poz č 140 , hřbitov u kostela 

sv.Kateřiny

Zhotovitel:   IČ/DIČ:



Začátek výstavby: 07.12.2021 Konec výstavby:   Položek: 40

JKSO:   Zpracoval: Ing.Kalecký Datum: 07.12.2021

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy



Provozní vlivy



Ostatní



NUS z rozpočtu

Ostatní materiál



Přesun hmot a sutí



ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel



Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 10.5.2022


