

Rámcová smlouva o dílo
Údržba komunikací v městské části Brno-Maloměřice a Obřany
(dále jen „Smlouva“)
Číslo smlouvy: 1824002200029

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno

IČ: 4499278518

Dominikánské nám. 1

602 00 Brno

konečný příjemce:

Městská část Brno-Maloměřice a Obřany

Selská 66

614 00 Brno

v zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Klára Liptáková, starostka MČ Brno-Maloměřice a Obřany

v zastoupení ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

Zhotovitel:

PET Group, a.s.

Opálkova 748/4

63500 Brno

IČ: 26271648

Zapsaná v KS v Brně oddíl B3670

V zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Pavel Peterka, předseda představenstva

V zastoupení ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

I.

Rozsah předmětu služeb (díla)

- 1.1. Předmětem veřejné zakázky je provedení čištění a zimní údržba chodníků v MČ Maloměřice a Obřany, v rozsahu a četnosti, jak jsou uvedeny v přílohách této smlouvy. Čištění městské části spočívá v:
 - 1.1.1. Zimní údržbě, která se bude provádět pluhováním a posypem inertním materiálem dle požadavku MČ Brno Maloměřice Obřany
 - 1.1.2. Čištění bude prováděno dle míra znečištění na základě požadavku MČ Brno Maloměřice a Obřany
- 1.2. Zimní údržba bude zahájena a prováděna dle platné vyhlášky Statutárního města Brna. Čištění v rozsahu stanoveném zadavatelem bude zahájeno nejpozději do 72 hodin ode dne výzvy zadavatele učiněné dodavateli.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.

Doba a místo plnění, změna předmětu plnění

- 2.1. Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době.
- 2.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce ve stanovených termínech a v návaznosti na pokyny objednatele včetně případné aktualizace přílohy č. 2 této smlouvy s odkazem zadávací dokumentaci provede sjednané práce a protokolárně je předá objednateli. Objednatel tento postup akceptuje bez dalšího s tím, že cena díla se automaticky přiměřeně upraví v souladu s čl. III a přílohou č. 1 této smlouvy, o čemž bude proveden zápis technickým zástupcem objednatele a tento příložen ke smlouvě.
- 2.4. Zhotovitel je povinen dokončit práce v termínu sjednaném dle smlouvy o dílo. Prodlení zhotovitele s dokončením prací se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 2.5. Objednatel si vyhrazuje vůči zhotoviteli uplatnit v případě potřeby práva z tzv. měřeného kontraktu-to znamená, že skutečné množství požadovaných služeb se bude odvíjet v závislosti na aktuální potřebě údržby zadavatelem. Pokud se v průběhu poskytování služby prokáže, že k řádnému plnění je nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek služeb, než jak bylo uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy (nebo taktéž předmět plnění dle zadávací dokumentace) skutečná celková cena služby bude změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek poskytovaných služeb, při zachování jednotkových nabídkových cen pro jednotlivé činnosti vybraného zhotovitele, a to v rozsahu max. $\pm 20\%$. Objednatel vychází ze zkušeností z minulých let.
- 2.6. Místem plnění veřejné zakázky je katastrální území Městské části Brno – Maloměřice a Obřany.

III.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 3.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena je sjednána jako pevná a nepřekročitelná. V případě, že bude provedeno čištění a zimní údržba poměrné částí chodníků (např. v důsledku uzavírky – stavební práce, odlišnosti povětrnostních podmínek apod.) bude fakturována poměrná část údržby.
- 3.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému poskytnutí služeb.
- 3.3. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - b) opatření k ochraně životního prostředí
 - c) pojištění osob a škoda způsobená třetím osobám v rámci činnosti
 - d) organizační a koordinační činnost
 - e) zajištění nezbytných případných dopravních opatření
- 3.4. Cena je sjednaná zvláště pro čištění chodníků a zimní údržbu chodníků.
- 3.5. Cena pro čištění chodníků
 - 3.5.1. Sjednaná cena pro čištění chodníků zahrnuje čištění chodníků dle příloh a dále práce a služby uvedené v technických specifikacích.
 - 3.5.2. Sjednaná cena za 1 m² pro čištění chodníků.

- 3.6. Cena pro zimní údržbu chodníků
 - 3.6.1. Sjednaná cena pro zimní údržbu zahrnuje veškeré práce a služby specifikované v technických specifikacích včetně ceny za posypový materiál
 - 3.6.2. Sjednaná cena za 1 zásah pro zimní údržbu chodníků dle příloh zahrnuje práce a služby specifikované v technických specifikacích včetně ceny za posypový materiál.
- 3.7. Podmínky překročení nabídkové ceny
 - 3.7.1. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze za podmínek uvedených zadavatelem:
 - 3.7.1.1. před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
 - 3.7.1.2. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 3.8. Zhotovitel je oprávněn valorizovat cenu za provedené práce podle míry inflace vyjádřené klouzavým průměrem úhrnného indexu spotřebitelských cen za poslední kalendářní rok (proti předchozímu kalendářnímu roku), který je zveřejněn Českým statistickým úřadem. První valorizace bude provedena v kalendářním roce následujícím po uzavření smlouvy pro výpočet valorizace ceny aktuálního roku, bude použito míry inflace předchozího roku, takže valorizace ceny bude dodavatelem každoročně oznámena vždy do 31. března.
- 3.9. Způsob sjednání změny ceny
 - 3.9.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - 3.9.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem prostřednictvím jeho technického zástupce.
 - 3.9.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - 3.9.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
 - 3.9.5. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
 - 3.9.6. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 30ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
 - 3.9.7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

IV.

Platební podmínky

- 4.1. Cena díla je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem a doložené výkazem prací, který tvoří její nedílnou součást. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po uplynutí měsíce v rozsahu díla provedeném v tomto uplynulém měsíci. Faktura je splatná do 15 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud k faktuře není připojen výkaz prací nebo obsahuje nesprávné údaje, je oprávněn objednatel vrátit zhotoviteli fakturu k opravě nebo doplnění před datem její splatnosti. Objednatel není v prodlení se zaplacením částky vyúčtované zhotovitelem, pokud mu vrátil fakturu oprávněně.

- 4.2. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu.
- 4.3. Povinnost úhrady je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 4.4. Zálohy nejsou přípustné.

V.

Sankce a smluvní pokuty

- 5.1. Zjistí-li objednatel vadné plnění zhotovitele nebo plnění zhotovitele v rozporu s touto smlouvou a jestliže zhotovitel neodstraní vadu v termínu dohodnutém s objednatelem nebo je-li zhotovitel v prodlení s provedením zimní údržby ve stanovených termínech, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z ceny díla oprávněně fakturované zhotovitelem za zásah, kdy došlo k vadnému plnění, nejméně však ve výši 1.000,- Kč.
- 5.2. V případě, že zhotovitel hrubým způsobem nebo opakovaně poruší své povinnosti případně dojde-li opakovaně k vadnému plnění vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla oprávněně fakturované zhotovitelem v měsíci, kdy došlo k porušení povinnosti zhotovitele, příp. opakovanému výskytu vad, nejméně však ve výši 3.000,- Kč.
- 5.3. Výše uvedené smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat současně.
- 5.4. Zhotovitel je povinen výše uvedenou smluvní pokutu uhradit.
- 5.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zajistí objednatel na náklady zhotovitele jejich odstranění.
- 5.6. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.7. Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 5.9. Objednatel je rovněž oprávněn snížit částku hrazenou zhotoviteli na základě jeho faktury o smluvní pokutu, na kterou mu vzniká nárok, nebo náklady vynaložené na odstranění vad (dle 5.5) vyúčtování smluvní pokuty nebo nákladů na odstranění vad zašle bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno pávo na náhradu škody v plném rozsahu.

VI.

Deník údržby komunikací

- 6.1. Zhotovitel je povinen vést denní záznamy o zimní údržbě chodníků a její vyhodnocení v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., v platném znění.

VII.

Provádění díla a bezpečnost práce

- 7.1. Při poskytování služeb a prací postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se poskytování předmětných služeb a prací a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

- 7.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení prací, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.3. Věci, které jsou potřebné k provedení prací je povinen opatřit zhotovitel.
- 7.4. Posypový materiál, který zhotovitel použije k provedení předmětu plnění musí splňovat podmínky vyhl. č. 104/1997 Sb., . Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatel předložit doklady o zdrojích a původu posypového materiálu k ověření zda posypový materiál, podmínky výše uvedené vyhlášky splňuje.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zajistit při poskytování prací dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Osnova školení musí obsahovat kromě technických a organizačních pokynů také pravidla bezpečné práce při údržbě komunikací a zásady ochrany životního prostředí.
- 7.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na udržovaných komunikacích a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.8. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu poskytování služeb vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na udržovaných komunikacích.
- 7.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor udržovaných komunikací. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při poskytování služeb nebo při činnostech souvisejících s poskytováním služeb je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

VIII.

Předání a převzetí služeb (dále jen „díla“)

- 8.1. Zhotovitel je povinen předat práce Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. Čištění chodníků zadavatel přebírá vždy následující pracovní den, ve kterém má být provedeno, nebo dle dohody s objednatelem. Práce vymezené v plánu provádění zimní údržby chodníků na území MČ Brno – Maloměřice a Obřany budou předány dle dohody dle povětrnostních podmínek.
- 8.2. Budou – li sjednané práce provedeny vadně (a nepůjde-li o vady drobné a ojedinělé) nebo v nedostatečném rozsahu, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a dohodnou se zhotovitelem způsob náhradního plnění a uplatnit sankce vymezené v článku V. obchodních podmínek.
- 8.3. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 8.4. Objednatel je povinen dokončené práce převzít a zaplatit způsobem dle článku IV. obchodních podmínek.
- 8.5. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a převzetí prací ve sjednaných termínech.

- 8.7. O převzetí provedených prací sepíše smluvní strany předávací protokol o převzetí prací čištění komunikace, jehož obsahem bude soupis zjištěných vad a nedodělků, lhůty k jejich odstranění a prohlášení objednatele, zda práce přejímá či nikoliv.
- 8.8. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 8.9. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí poskytovaných služeb i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 8.10. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí poskytovaných služeb přizvat své podzhotovitele.
- 8.11.1. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) údaje o zhotoviteli, a objednateli
 - b) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 8.11.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- 8.12. V případě, že objednatel odmítá poskytované služby převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí poskytovaných služeb i důvody, pro které odmítá poskytované služby převzít.
- 9.13. Objednatel je povinen převzít pouze poskytované služby bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel může převzít poskytované služby s vadami a nedodělků, které nebrání řádnému užívání ani jeho užívání neztíží.

IX.

Odpovědnost za vady a za škodu. Záruka.

- 9.1. Zhotovitel při poskytování služeb provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům poskytovaných služeb na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající k udržovaným chodníkům) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu poskytovaných služeb na životní prostředí.
- 9.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 9.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování služeb. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel poskytuje služby v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a služby poskytoval řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 9.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 9.6. Na zhotovitele přechází odpovědnost objednatele stanovená v § 27, odst. 2 a 3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tzn. že odpovídá za škody vzniklé uživatelům specifikovaných chodníků, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu zmírnit.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj služby poskytují.
- 9.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při poskytování služeb.
- 9.9. Vady a nedodělky
- 9.9.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 1 dne ode dne předání a převzetí poskytovaných služeb v případě provádění zimní údržby okamžitě po zjištění.
- 9.9.2. V případě provádění zimní údržby chodníků je zhotovitel, povinen nastoupit k odstraňování vad a nedodělků okamžitě v termínu, kdy byly zjištěny.
- 9.9.3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 9.10. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit následující doklady k fakturaci.
- doklad o ekologické nezávadnosti čistících prostředků a prostředků na zimní údržbu, které hodlá k plnění poskytovaných služeb použít a to formou kopie osvědčení o takové nezávadnosti poskytnuté výrobcem či dodavatelem těchto prostředků vždy k prvnímu provádění zimní údržby v daném roce.
 - v rámci provádění zimní údržby předložit atesty posypových materiálů a deník zimní údržby chodníků.
 - Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání
- 9.11. Odstranění vad, Reklamace
- 9.11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má práce v době jeho předání.
- 9.11.2. Objednatel je povinen reklamovat vady a nedodělky při předání prací.
- 9.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad a nedodělků následujícími způsoby:
- bezplatné odstranění vady dodáním náhradního plnění,
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- 9.11.4. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob odstranění vad a nedodělků, který mu nejlépe vyhovuje
- 9.11.5. V rámci provádění zimní údržby je objednatel oprávněn reklamovat případné závady ve sjízdnosti či schůdnosti komunikace telefonicky v kteroukoliv dobu na tel. číslo dispečinku ZÚ a zhotovitel je povinen reklamovanou závadu neprodleně odstranit.
- 9.11.6. V rámci provádění zimní údržby je zhotovitel povinen reklamovanou závadu odstranit neprodleně.
- 9.11.7. V rámci provádění čištění komunikací a blokového čištění do 1 dne od předání a převzetí.
- 9.11.8. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

X.

Změna smlouvy

- 10.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 10.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 10.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.5. Na výše uvedené se nevztahují změny smlouvy podle článků 2, 3, kde je upraven zjednodušený postup vzhledem k právnímu charakteru této rámcové smlouvy, kdy dílčí plnění provádí zhotovitel na základě dalších výzev, resp. pokynů objednatele dle této smlouvy.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně.
- 11.2. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 11.3. Odstoupení od smlouvy nastává k prvnímu dni měsíce následujícího, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, nebo je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
- 11.4. Důvody opravňující objednatele k odstoupení od smlouvy:
 - a) vadné plnění závazku ve dvou měsících po sobě jdoucích.
 - b) prodlení zhotovitele s plněním povinností.
 - c)

XII.

Ostatní ujednání

- 12.1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících předpisů.
- 12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, což zajistí v zákonné lhůtě objednatel.
- 12.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel, jednu zhotovitel.
- 12.4. Tato smlouva obsahuje 1 přílohu - položkový rozpočet, která se považuje za nedílnou součást této smlouvy.
- 12.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. Bližší vymezení práv a povinností k provádění díla touto smlouvou neupravená strany sjednají samostatnými ujednáními.
- 12.6. Tuto smlouvu lze, s výjimkou podle článků 2, 3, měnit pouze písemnými dodatky,

označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzeními oběma smluvními stranami.

- 12.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 12.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 12.9. Tato smlouva byla schválena v 105. RMČ konané dne 8.6.2022 jako bod 2.

Přílohy:

- 1) položkový rozpočet-cenová nabídka
- 2) popis činností (tabulka č. 1 až 6)

V Brně dne.....^{24.6.2022}


V Brně dne.....^{24.6.2022}

Za odběratele



.....
Ing. Klára Liptáková, starostka
MČ Brno-Maloměřice a Obřany

Za zhotovitele



Ing. Pavel Peterka
předseda představenstva PET Group, a.s.

Cenová nabídka (bez DPH; do závorky u každého řádku uveďte cenu s DPH)

Blokové čištění komunikací:

1. 4 x blokové čištění pevně stanovené
Místní komunikace.....
Zákos.....

2. Blokové čištění s termíny dle potřeby
Místní komunikace.....
Zákos.....

3. Ruční čištění dle míry znečištění – dle potřeby
Místní komunikace.....
Zákos.....

4. Pronájem dopravních značek.....

5. Čištění chodníků.....

Vyprazdňování venkovních odpadkových košů

1. Vyprazdňování venkovních odpadkových košů.....

Výměna písku

1. Výměna písku (písek, dodávka)

Zimní údržba

KOMUNIKACE

1. Kompletní zásah (plužení sněhu).....

2. Kompletní zásah posyp.....

CHODNÍKY

1. Kompletní zásah (plužení sněhu).....



2. Kompletní zásah posyp.....

ZIMNÍ POHOTOVOST (SPOLEČNÁ PRO KOMUNIKACE I CHODNÍKY)

.....

Datum, razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

17.03.2022



Příloha č. 2 k smlouvě o dílo:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zimní a letní údržby na území MČ Brno Maloměřice a Obřany v tomto rozsahu:

Provádění čištění komunikací a chodníků po zimě, blokového čištění, čištění komunikací a přilehlých chodníků před zimou od listí, zimní údržba komunikací a chodníků, vyprazdňování, výměna a opravy odpadkových košů, likvidace drobného odpadu z dětských hřišť v městské části Brno – Maloměřice a Obřany.

Rozsah prací bude stanoven každoročně dle harmonogramu čištění komunikací, plánu zabezpečení zimní údržby v MČ a dle jednotlivých objednávek.

TECHNOLOGIE

1. Pravidelně 4x (ZÁKOS 2x) pevně stanovené blokové čištění komunikací pro vozidla, které zahrnuje ruční předčištění krajnic, úklid drobného odpadu v silniční zeleni a odstranění prerozlých drnů, vlastní čištění za použití mechanizace, kropení dle potřeby, spolupráce s policií a pracovníky MČ Brno – Maloměřice a Obřany při odstraňování překážek na komunikacích v den čištění, likvidace a odvoz smetků. Čištění bude prováděno od dubna do listopadu dle každoročně stanoveného harmonogramu

2. Pravidelně 4x (ZÁKOS 2x) pevně stanovené čištění chodníků a veřejných prostranství zahrnuje ruční předčištění chodníků včetně odstranění prorůstající vegetace, následné čištění mechanizací, odvoz a likvidace smetků. Čištění bude prováděno dle harmonogramu. V případě chodníků nevhodných pro čištění mechanizací se čištění provede ručně v celém rozsahu.

3. Rozvoz přenosných dopravních značek (typu B29, IP 25) na komunikace, u nichž se bude provádět čištění a jejich následný odvoz. Dopravní značení musí obsahovat dodatkovou tabulku s uvedením data čištění a časový údaj. Značky musí být rozmístěny 7 dní před čištěním a odvezeny nejpozději následující den.

4. Zimní údržba se bude provádět pluhováním a posypem inertním materiálem v případě komunikací pro vozidla a odhrnutím sněhu včetně posypu inertním materiálem v případě komunikací pro pěší

Vlastní výkony posypu pro zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací musí být zajištěno na komunikacích dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a podle vyhlášky Statutárního města Brna č. 16/1998, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Zimní pohotovost v období od 1.11. do 31.3. počíná dnem vyhlášení městskou částí a končí dnem rovněž stanoveným městskou částí. Zimní pohotovost se vyhláší i ukončuje písemně s možností zkrácení, přerušování nebo prodloužení dle povětrnostních podmínek (i mimo uvedené období).

Tabulka č. 1 – Seznam místních komunikací – letní údržba (OK)

| NÁZVY ULIC = KOMUNIKACE | DÉLKA |
|-------------------------|--------|
| BAAROVO NÁBŘEŽÍ | 259,61 |
| BABICKÁ | 807,01 |
| BÍLOVICKÁ | 263,39 |
| BORKY | 102,19 |
| BŘEHOVÁ | 87,35 |
| CACOVICE | 97,61 |
| CIHELNÍ | 500,79 |
| ČTVERY HONY | 105,94 |
| DOLNOPOLNÍ | 102,9 |
| FANTOVA | 204,82 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| FAULHABROVA | 81,14 |
| FRANZOVA | 138,96 |
| FRYČAJOVA | 47,46 |
| FRYČAJOVA | 36,6 |
| HÁDECKÁ | 131,75 |
| HÁDY | 276,19 |
| HAMRY | 90,15 |
| HLAVÁČOVA | 134,76 |
| HRADISKA | 592,67 |
| HRUBINKY | 95,13 |
| JARNÍ | 661,27 |
| KARLOVA | 222,8 |
| KMOCHOVA | 154,27 |
| KRASOVÁ | 195,23 |
| KULKOVA | 373,27 |
| LIŠTÍ | 135,08 |
| MATEŘÍ | 115,47 |
| MLÝNSKÉ NÁBŘEŽÍ | 684,64 |
| OLŠÍ | 56,71 |
| PLÍŽE | 53,74 |
| PODZIMNÍ | 117,61 |
| PROŠKOVO NÁMĚSTÍ | 98,44 |
| RÁZUSOVA | 253,54 |
| ŘÁDKY | 131,67 |
| ŘÍČNÍ | 184,34 |
| SADY | 101,32 |
| SLAMĚNÍKOVA | 277,89 |
| SVĚTLÁ | 47,73 |
| ŠVÁBENSKÉHO | 82,65 |
| ŠVESTKOVÁ | 106,97 |
| TĚSNÁ | 93,97 |
| U MANŽELŮ SUCHÝCH | 67,47 |
| U SPLAVU | 44,6 |
| ÚJEZDY | 251,22 |
| VRBÍ | 103,26 |
| VŘESOVÁ | 65,31 |
| VÝPUSTKY | 148,72 |
| WÁGNEROVA | 102,06 |
| ZÁZMOLÍ | 47,46 |
| ZIMNÍ | 483,1 |
| ZLATNÍKY | 401,51 |
| celkem | 10019,74 |

Tabulka č. 2 – Seznam komunikací ZAKOS – letní údržba

| ZÁKOS | SILNICE II. TŘÍDY |
|---------------|-------------------|
| NÁZVY ULIC | DÉLKA |
| FRYČAJOVA | 402,61 |
| OBŘANSKÁ | 207,2 |
| SELSKÁ | 175,31 |
| CELKEM | 785,12 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Letní údržba celková délka | |
| ZÁKOS + místní komunikace | 10.548,18 metrů |

Tabulka č. 3 – Seznam místních komunikací – zimní údržba (OK)

| NÁZVY ULIC = KOMUNIKACE | DÉLKA (v m) |
|-------------------------|--------------|
| BAAROVO NÁBŘEŽÍ | 259,61 |
| BABICKÁ | 807,01 |
| BÍLOVICKÁ | 263,39 |
| BORKY | 102,19 |
| BŘEHOVÁ | 87,35 |
| CACOVICE | 97,61 |
| CIHELNÍ | 500,79 |
| ČTVERY HONY | 105,94 |
| DOLNOPOLNÍ | 102,9 |
| FANTOVA | 204,82 |
| FAULHABROVA | 81,14 |
| FRANZOVA | 138,96 |
| FRYČAJOVA | 47,46 |
| FRYČAJOVA | 36,6 |
| HÁDECKÁ | 131,75 |
| HÁDY | 276,19 |
| HAMRY | 90,15 |
| HLAVÁČOVA | 134,76 |
| HRADISKA | 592,67 |
| HRUBINKY | 95,13 |
| JARNÍ | 661,27 |
| KARLOVA | 222,8 |
| KMOCHOVA | 154,27 |
| KRASOVÁ | 195,23 |
| KULKOVA | 373,27 |
| LIŠTÍ | 135,08 |
| MATEŘÍ | 115,47 |
| MLÝNSKÉ NÁBŘEŽÍ | 684,64 |
| OLŠÍ | 56,71 |
| PLÍŽE | 53,74 |
| PODZIMNÍ | 117,61 |
| PROŠKOVO NÁMĚSTÍ | 98,44 |

| | |
|-------------------|----------|
| RÁZUSOVA | 253,54 |
| ŘÁDKY | 131,67 |
| ŘÍČNÍ | 184,34 |
| SADY | 101,32 |
| SLAMĚNÍKOVA | 277,89 |
| SVĚTLÁ | 47,73 |
| ŠVÁBENSKÉHO | 82,65 |
| ŠVESTKOVÁ | 106,97 |
| TĚSNÁ | 93,97 |
| U MANŽELŮ SUCHÝCH | 67,47 |
| U SPLAVU | 44,6 |
| ÚJEZDY | 251,22 |
| VRBÍ | 103,26 |
| VŘESOVÁ | 65,31 |
| VÝPUSTKY | 148,72 |
| WÁGNEROVA | 102,06 |
| ZÁZMOLÍ | 47,46 |
| ZIMNÍ | 483,1 |
| ZLATNÍKY | 401,51 |
| celkem | 10019,74 |

Tabulka č. 3 – Seznam udržovaných chodníků - letní údržba

| Ulice | Výměra (m) |
|-----------------|-------------|
| | 545,3744265 |
| BAAROVO NÁBŘEŽÍ | 382,0106675 |
| BABICKÁ | 815,8794773 |
| BÍLOVICKÁ | 771,5411431 |
| BORKY | 485,3050511 |
| BŘEHOVÁ | 84,76086795 |
| CACOVICE | 71,50593341 |
| CIHELNÍ | 89,90566098 |
| ČTVERY HONY | 17,03873222 |
| DOLNOPOLNÍ | 1102,118743 |
| FANTOVA | 462,1554591 |
| FAULHABROVA | 281,0320283 |
| FRANZOVA | 954,1711572 |
| FRYČAJOVA | 3240,512937 |
| HÁDECKÁ | 234,0180426 |
| HÁDY | 1136,505822 |
| HAMRY | 346,053213 |
| HLAVÁČOVA | 1016,712343 |
| HRADISKA | 874,9124053 |
| HRUBINKY | 155,6108801 |

| | |
|------------------|-----------------|
| JARNÍ | 1059,358833 |
| KARLOVA | 795,0392088 |
| KMOCHOVA | 595,4167695 |
| KRASOVÁ | 144,495325 |
| KULKOVA | 1292,317154 |
| LIŠTÍ | 294,0763262 |
| MATEŘÍ | 288,4774106 |
| MLÝNSKÉ NÁBŘEŽÍ | 830,1328478 |
| OBŘANSKÁ | 2108,428365 |
| OLŠÍ | 588,0982256 |
| POD HÁDY | 357,1288561 |
| PODZIMNÍ | 487,918283 |
| PROŠKOVO NÁMĚSTÍ | 750,8477287 |
| PROVAZNÍKOVA | 389,5452154 |
| RÁZUSOVA | 1227,468466 |
| ŘÁDKY | 343,0161328 |
| ŘÍČNÍ | 325,416874 |
| SADY | 165,488679 |
| SELSKÁ | 1734,221056 |
| SLAMĚNÍKOVA | 456,7848163 |
| SVĚTLÁ | 193,9645228 |
| ŠVÁBENSKÉHO | 137,5768924 |
| ŠVESTKOVÁ | 265,0166799 |
| TĚSNÁ | 166,572486 |
| ÚJEZDY | 474,5727443 |
| VRBÍ | 528,5348279 |
| VŘESOVÁ | 66,00558748 |
| VÝPUSTKY | 666,0800911 |
| ZÁZMOLÍ | 500,623479 |
| ZIMNÍ | 21,96619 098 |
| ZLATNÍKY | 463,6877172 |
| CELKEM | 30785,40278 |

Tabulka č. 5 – Rozmístění odpadkových košů v MČ Brno – Maloměřice a Obřany na zastávkách MHD tramvají, autobusů č. 64 a 75, v parcích (svoz dle tabulky v letním i zimním období)

| Pořadí | Místo | Upřesnění | počet | Vývoz |
|--------|-----------|--------------------------|-------|------------------------------------|
| | | | | 1) pondělí 2) pondělí + čtvrtek |
| 1. | Babická | u č.p. 21 | 1 | 2 |
| 2. | Babická | za Babickou u lomu | 1 | 2 |
| 3. | Bílovická | u dětského hřiště | 1 | 1 |
| 4. | Borky | mezi Rázusovou a Selskou | 3 | 2 |
| 5. | Břehová | na začátku u kiosku | 1 | 2 |
| 6. | Břehová | v polovině u č.p. 16 | 1 | 2 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|---|
| 7. | Břehová | na konci u lávky s. Monyové | 1 | 2 |
| 8. | Břehová | u laviček | 3 | 2 |
| 9. | Cihelní | u garáží | 1 | 1 |
| 10. | Dolnopolní | MHD Maloměřický most směr město | 1 | 2 |
| 11. | Dolnopolní | MHD Malomeřický most směr Obřany | 1 | 2 |
| 12. | Dolnopolní | u řeky u mostu | 1 | 1 |
| 13. | Dolnopolní | u konečné u parčíku u ulice Sady | 1 | 2 |
| 14. | Dolnopolní | u č.p. 69 | 1 | 2 |
| 15. | Dolnopolní | u dětského hřiště | 1 | 1 |
| 16. | Dolnopolní | u řeky u dětské lanovky | 2 | 2 |
| 17. | Dolnopolní | spojka ke Světlé u pingpong. Stolu | 1 | 2 |
| 18. | Dolnopolní | MHD Malom. Most (před knihovnou) | 1 | 2 |
| 19. | Dolnopolní | Maloměřický most | 1 | 2 |
| 20. | Dolnopolní | park č. 71 | 1 | 2 |
| 21. | Fantova | u č. p. 161a | 1 | 1 |
| 22. | Fantova | u odbočky vpravo u kontejneru u č.p. 37 | 1 | 1 |
| 23. | Fantova | pod č.p. 9 | 1 | 1 |
| 24. | Faulhabrova spodní | u schodu ke kostelu | 1 | 1 |
| 25. | Franzova | vzadu u splavu | 1 | 2 |
| 26. | Fryčajova | parčík za mostem u cp.2 | 2 | 2 |
| 27. | Fryčajova | MHD Hlaváčova směr Bílovice | 1 | 2 |
| 28. | Fryčajova | MHD Bílovecká směr Bílovice | 1 | 2 |
| 29. | Fryčajova | u věžáku č. p. 157 | 1 | 2 |
| 30. | Fryčajova | u věžáku č. p. 155 | 1 | 2 |
| 31. | Fryčajova | u věžáku č. p. 151 | | 1 |
| 32. | Fryčajova | u věžáku č. p. 151 | 1 | 2 |
| 33. | Fryčajova | u věžáku č. p. 149 | 1 | 2 |
| 34. | Fryčajova | v parku u dětského pískoviště | 1 | 2 |
| 35. | Fryčajova | v parku u hřiště na basket | 2 | 1 |
| 36. | Fryčajova | začátek parku od hasičky | 1 | 2 |
| 37. | Fryčajova | u bytovky č. p. 135 | 1 | 2 |
| 38. | Fryčajova | MHD Obřany sídliště (konečná) | 1 | 2 |
| 39. | Fryčajova | MHD Obřany sídliště směr město | 1 | 2 |
| 40. | Fryčajova | MHD Bílovecká směr město | 1 | 2 |
| 41. | Fryčajova | spojka k Cihelní | 1 | 1 |
| 42. | Fryčajova | MHD Hlaváčova směr město u č. p. 9 | 1 | 2 |
| 43. | Fryčajova | konečná MHD | 3 | 2 |
| 44. | Fryčajova | č. 151 mezi osvětlením | 1 | 2 |
| 45. | Fryčajova | č. 149 roh | 1 | 2 |
| 46. | Fryčajova | Hlaváčova (75) – směr Stará osada | 1 | 2 |

| | | | | |
|-----|-----------------|---|---|---|
| 47. | Fryčajova | č. 157 u houpačky | 1 | 2 |
| 48. | Hamry | parčík roh Franzova | 1 | 1 |
| 49. | Hlaváčova | před č. p. 4 | 1 | 1 |
| so. | Hlaváčova | vzadu u viaduktu | 1 | 1 |
| 51. | Hradiska | nahoře u lesní školky | 1 | 1 |
| 52. | Jarní | u ulice Švestkové u vývěsky | 1 | 2 |
| 53. | Jarní | na dětském hřišti | 1 | 1 |
| 54. | Karlova | MHD Maloměřický most směr Židenice | 1 | 2 |
| 55. | Karlova | MHD směr Židenice | 1 | 1 |
| 56. | Karlova | MHD směr Obřany | 1 | 2 |
| 57. | Kmochova horní | u č. p. 62 | 1 | 1 |
| 58. | Kulkova | MHD směr Konečná | 1 | 2 |
| 59. | Kulkova | MHD Depo ČD | 1 | 2 |
| 60. | Kulkova | MHD Železniční stavitelství | 1 | 2 |
| 61. | Kulkova | MHD konečná Červený písek | 1 | 2 |
| 62. | Kulkova | MHD Jarní ČD směr město | 1 | 2 |
| 63. | Kulkova | MHD červený písek | 1 | 2 |
| 64. | Kulkova | MHD podzimní | 1 | 2 |
| 65. | Mlýnské nabřeží | u lávky Makovského | 1 | 2 |
| 66. | Mlánské nabřeží | u řeky u č.p. 31 | 1 | 2 |
| 67. | Mlýnské nabřeží | na dětském hřišti | 1 | 1 |
| 68. | Mlynske nabrezi | na konci ulice u U-rampy | 3 | 2 |
| 69. | Mlýnské nabřeží | Psí výběh | 2 | 1 |
| 70. | Mlýnské nabřeží | psí výběh | 2 | 2 |
| 71. | Obřanská | MHD u školy u cp. 21 směr Bílovice | 1 | 2 |
| 72. | Obřanská | MHD Čtvery hony směr Bílovice | 1 | 1 |
| 73. | Obřanská | MHD konečná, k ul. Babické | 3 | 2 |
| 74. | Obřanská | MHD Konečná Babická směr město | 1 | 2 |
| 75. | Obřanská | parčík u sv. Jana u cp. 180 | 1 | 2 |
| 76. | Obřanská | MHD Obřanský most směr město | 1 | 2 |
| 77. | Obřanská | ul. Kusáková k lávce S. Monyové - u lávky | 1 | 2 |
| 78. | Obřanská | MHD Čtvery hony směr město | 1 | 2 |
| 79. | Obřanská | MHD u školy směr město | 1 | 2 |
| 80. | Obřanská | parčík před školou | 2 | 1 |
| 81. | Obřanská | MHD výstup u restaurace na konečné | 2 | 2 |
| 82. | Obřanská | Parčík u sv. Jana, u čp. 180 | 1 | 2 |
| 83. | Obřanská | ul. Kusáková k lávce S. Monyové, u lávky | 1 | 2 |

| | | | | |
|-----|------------------|------------------------------------|----------------------|---|
| 84 | Obřanská | Čtvery hony (směr Obřany) | 1 | 2 |
| 85 | Obřanská | škola (směr Obřany) | 1 | 2 |
| 86 | Obřanská | starý hřbitov | 2 | 2 |
| 87 | Oliší | u psího výběhu | 1 | 2 |
| 88 | Oliší | za lávkou na Cacovicckem ostrově | 1 | 2 |
| 89 | Oliší | za lávkou na Cacovicckém ostrově | 1 | 2 |
| 90 | Oliší | park za Dyhou | 1 | 2 |
| 91 | Parkova | V polovině | 1 | 2 |
| 92 | Parkova | u vstupu z Obřanské | 1 | 2 |
| 93 | Podzimní | MHD točna | 1 | 2 |
| 94 | Proškovo náměstí | parčík u dětského hřiště | 1 | 2 |
| 95 | Říční za Dyhou | u řeky u lávky | 1 | 2 |
| 96 | Říční za Dyhou | u dětského hřiště | 1 | 1 |
| 97 | Říční za Dyhou | u pískoviště | 1 | 2 |
| 98 | Říční | za Dyhou | 1 | 2 |
| 99 | Říční | u dětského hřiště | 1 | 2 |
| 100 | Selská | před radnici | 1 | 2 |
| 101 | Selská | MHD Proškovo náměstí směr Bílovice | 2 | 2 |
| 102 | Selská | MHD Proškovo náměstí směr město | 2 | 2 |
| 103 | Zimní | MHD Zimní I. | 1 | 2 |
| 104 | Zimní | MHD Zimní II. | 1 | 1 |
| | | | CELKEM KUSŮ = 124 | |

Tabulka č. 6 - Seznam dětských hřišť v MČ Maloměřice a Obřany – výměna písku:

| |
|---|
| Mlýnské nábřeží - naproti ulice Hradiska |
| Bílovická – za RD č. 59 |
| Oliší – park hřiště za Dyhou, za Říční 27 |
| Jarní – naproti č. 8 |
| Dolnopolní |
| Cacovický ostrov |
| Fryčajova park Obřany |
| Sluneční lázně |

Poznámky k tabulce č. 6:

- Výměna písku dle objednávky od zadavatele.
- Výměna písku bude závit na aktuálnosti klimatických podmínek.
- Výměna písku na začátku sezóny a v průběhu sezóny = tj. dohromady 2krát do roka.

Tabulka č. 1 až 6 je součástí smlouvy o dílo.