



Smlouva o spolupráci

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Smlouva“)

mezi:

Město Velké Pavlovice

se sídlem Náměstí 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice
IČO: 002 83 703, DIČ: CZ00283703
zastoupené Jiřím Otřelem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 2425651/0100

(dále také jen „**Město**“)

a

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO: 494 55 168, DIČ: CZ49455168
zastoupené Milanem Vojtou, MBA, M.A.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu: 1908651/0100

(dále také jen „**VaK Břeclav**“)

(Město a VaK Břeclav dále také jen „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Město má zájem na tom, aby společnost VaK Břeclav zvýšila kapacitu stávající čistírny odpadních vod ve městě Velké Pavlovice, a to konkrétně prostřednictvím projektu „Velké Pavlovice – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV“ (dále jen „Projekt“).

Ze strany Města je důvodem tohoto zájmu rozvoj a rozšíření technické infrastruktury ve prospěch města Velké Pavlovice a jeho obyvatel, ze strany VaK Břeclav je důvodem tohoto zájmu zachování celistvosti území, na kterém působí a získání dalších příležitostí k její podnikatelské činnosti.

Město a VaK Břeclav spolu budou spolupracovat a poskytnou si veškerou vzájemnou součinnost za účelem úspěšné realizace Projektu.

I.

1. VaK Břeclav bude zajišťovat finanční zdroje k realizaci Projektu z dotačních programů, o kterých rozhoduje Státní fond životního prostředí České republiky, Ministerstvo zemědělství ČR, případně jiní poskytovatelé.
2. VaK Břeclav zajistil zpracování studie „ČOV Velké Pavlovice – TES“.

3. Město přispěje k realizaci Projektu, resp. k jeho financování upsáním nových akcií na základě peněžitého vkladu do základního kapitálu VaK Břeclav, jak je dále popsáno.
4. Město se zavazuje upsat akcie o nominální hodnotě odpovídající rozdílu mezi náklady bez daně z přidané hodnoty účelně vynaloženými na realizaci Projektu a poskytnutými dotacemi.
5. Přibližná výše investičních nákladů potřebných ke zpracování projektové dokumentace projektu a zajištění stavebního povolení akce činí 8% z celkové ceny za stavební a provozní objekty dle varianty 1 uvedené v „ČOV Velké Pavlovice – TES“, tj. 7 975 392 Kč. Částka bude upřesněna po provedení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace ze strany VaK Břeclav.
6. VaK Břeclav se zavazuje zpracovat a podat žádost o dotaci na realizaci celého Projektu „Velké Pavlovice – intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV“, zahrnující jak kompletní inženýrskou činnost, tak i náklady na stavební a technologickou část akce, jako i další, související náklady, a Město se zavazuje uhradit VaK Břeclav náklady se zpracováním žádosti spojené, a to bez ohledu na to, zda bude projekt realizován či nikoliv resp. zda bude poskytnuta dotace či nikoliv.
7. Město se zavazuje poskytnout finanční prostředky ve výši předpokládaných nákladů na zpracování projektové dokumentace projektu a zajištění stavebního povolení akce v odhadované výši 7 975 392 Kč za účelem úpisu akcií v následujících platbách:
 - a) 10% nákladů do 100 dní po zahájení prací na projektové dokumentaci
 - b) 30% nákladů při dokončení Dokumentace pro územní rozhodnutí
 - c) 30% nákladů při dokončení Dokumentace pro stavební povolení
 - d) všechny zbývající, relevantní náklady po vydání platného stavebního povolení, příp. po zpracování dalších stupňů projektové dokumentace potřebné ke zhotovení díla
8. Dohoda o financování a souvisejících záležitostech v souvislosti s realizací samotných stavebních prací a dodávek technologické části Projektu bude učiněna formou dodatku této smlouvy po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem.

II.

1. K úpisu akcií nedojde dříve, než bude VaK Břeclav předloženo konečné vyúčtování uznatelných nákladů Státnímu fondu životního prostředí České republiky nebo Ministerstva zemědělství ČR a VaK Břeclav obdrží rozhodnutí Státního fondu životního prostředí České republiky nebo Ministerstva zemědělství ČR ohledně výše poskytnuté dotace.
2. Předmětné rozhodnutí Státního fondu životního prostředí České republiky nebo Ministerstva zemědělství ČR i přehled účelně vynaložených nákladů na zpracování a realizaci Projektu a podání žádostí o dotace je VaK Břeclav povinen Městu doložit na jeho výzvu.
3. Vyúčtování případného rozdílu mezi předpokládanými a skutečně účelně vynaloženými náklady na zpracování a realizaci Projektu bez daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“) předloží VaK Břeclav Městu do 30 dnů od podepsání protokolu o předání a převzetí celého Projektu a Město poskytne v případě, že skutečné účelně vynaložené náklady na zpracování a realizaci Projektu byly vyšší, další finanční prostředky na úpis akcií, a to nejpozději do 30 dnů, nebo VaK Břeclav ve stejné lhůtě vrátí přeplatek Městu v případě, kdy skutečné účelně vynaložené náklady na zpracování a realizaci projektu byly nižší.

4. O zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií peněžitými vklady o nominální hodnotě odpovídající rozdílu mezi náklady bez daně z přidané hodnoty účelně vynaloženými na zpracování a realizaci Projektu a poskytnutými dotacemi bude rozhodnuto na nejbližší valné hromadě VaK Břeclav, která bude moci o zvýšení základního kapitálu rozhodnout, a to poté, kdy bude VaK Břeclav doručeno rozhodnutí Státního fondu životního prostředí České republiky ohledně výše poskytnutých dotací. V případě, že by valná hromada VaK Břeclav nerozhodla o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, je společnost VaK Břeclav povinna veškeré poskytnuté finanční prostředky Městu vrátit do 30 dnů ode dne konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu měla rozhodnout.

III.

1. V případě, že se nepodaří získat dotační prostředky, a z toho důvodu nebude projekt realizován, se Město zavazuje uhradit VaK Břeclav účelně vynaložené náklady související s podáním žádosti o dotaci, ke kterým bude připočtena DPH, a to do jednoho měsíce po doručení výzvy VaK Břeclav k této úhradě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Městu nepůjde k tíži případné krácení peněžních prostředků poskytovatelem dotace z důvodu porušení dotačních pravidel způsobených VaK Břeclav nebo jejím smluvním zástupcem.

IV.

1. Každá smluvní strana je povinna umožnit druhé smluvní straně účast zástupce na výrobních výborech a kontrolních dnech realizace Projektu.

V.

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze Smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s textem této Smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávnění zástupci obou Smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, jejímu textu rozumí a obsah Smlouvy vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli.
4. Smluvní strany se výslovně dohodly na uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění tak, že tuto Smlouvu uveřejní VaK Břeclav. Tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Nebude-li Smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.



Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním řízení), ve znění pozdějších předpisů:

Město Velké Pavlovice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., potvrzuje, že z hlediska platnosti právního úkonu obce bylo naplněno ustanovení § 85 výše uvedeného zákona a tato Smlouva o spolupráci byla projednána a schválena na veřejném zasedání zastupitelstvem města Velké Pavlovice dne 23.6.2022 usnesením č. 3/22Z/2022.

Tato smlouva byla schválena představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. dne...14.6.2022

Velké Pavlovice dne 27.6.2022

Břeclav dne 7.7.2022

Město Velké Pavlovice

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Jiří Otřel
starosta města

Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti



Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

①