

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13

**Stavba:** Práce po MÚ ze dne 30.06.2022 II. etapa - odstranění vegetace a očištění skalního masivu v úseku Karlštejn – Zadní Třebáň 1. TK v km 28,100-28,400

KSO:

CC-CZ: 7. 7. 2022

Místo:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AZ SANACE, a.s.

IČ: 27274535

DIČ: CZ27274535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 826 700,32**

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

**4 826 700,32**

0,00

Výše daně

**1 013 607,07**

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**5 840 307,39**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Práce po MÚ ze dne 30.06.2022 II. etapa - odstranění vegetace a očištění skalního masivu v úseku Karlštejn – Zadní Třeboň 1. TK v km 28,100-28,400

Objekt:

**Objekt1 - Karlštejn II. etapa**

Místo:

Datum: 7. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

AZ SANACE, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 090 424,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**4 090 424,00**

D 1 Zemní práce

4 090 424,00

1	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	80,000	754,80	60 384,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/122861101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122861101)

2	K	155211112	Odstanění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	1 500,000	119,88	179 820,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Odstanění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/155211112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/155211112)

3	K	155211222	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	650,000	3 433,60	2 231 840,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	----------	--------------	----------------

PP Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/155211222](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/155211222)

4	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3	350,000	4 158,80	1 455 580,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	----------	--------------	----------------

PP Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/155211311](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/155211311)

5	K	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou hydraulickými klíny	m3	20,000	8 140,00	162 800,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

PP Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou hydraulickými klíny

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/155211313](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/155211313)

Online PSC

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

13

Stavba:

Práce po MÚ ze dne 30.06.2022 II. etapa - odstranění vegetace a očištění skalního masivu v úseku Karlštejn – Zadní Třebáň 1. TK v km 28,100-28,400

Místo:

Datum: 7. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AZ SANACE, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

Objekt1  
VRN

Karlštejn II. etapa  
VRN

<b>4 826 700,32</b>	<b>5 840 307,39</b>
4 090 424,00	4 949 413,04
736 276,32	890 894,35

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2843827

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 23b4821c-68a2-46ce-ac05-f169d54a016c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.07.2022 13:42:07



0d414bdc-9ddb-4ca3-90b5-c76108629469