
SOUPIS PRACÍ - Obj. č. 5 Čer
Stavba:

Místo:  Datum: 01.07.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 005 197,20

D HSV Práce a dodávky HSV 3 614 097,20

D 5 Komunikace pozemní 2 422 422,63

1 K 5905020010
Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 
cm

m2 920,00

VV (10+10) "levá a pravá strana před přejezdem"*1
2 K 5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3 1 032,00

VV (10+10)*1*0,1

3 M 5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 2 268,00

VV "stezka"(10+10)*1*0,1*1,8

VV "chodník"13*0,04*1,8

VV Součet

4 K 5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 30 555,00

VV 30*2,1

5 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji. m3 38 430,00

VV 30*2,1

6 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 50 236,20

VV 63*1,8

7 K 5906105010 Demontáž pražce dřevěný kus 24 038,00

VV 12+20+15+72

8 K 5906130380
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené tv. S49 rozdělení "c" km 13 314,00

VV 0,030

9 K 5906015120
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený kus 133 200,00

VV 72

10 K 5906140070
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
dřevěné tv. S49 rozdělení "c" km 14 565,00

VV 0,030

11 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 1 860,00

VV 10

12 M 5957110030 Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 m 0,00

VV 2*30"dodá objednatel na místo"

13 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 8 P kus 0,00

VV 12+15+72"dodá objednatel"

14 M 5956213065R
Přejezdový pražec VPS PP13 vystrojený dvojitou 
podkladnicí, tuhá svěrka ŽS4 antikoro kus 276 080,00

VV 20"dodá zhotovitel"

15 M 5958128010
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, 
svěrka ŽS4) kus 50 800,00

VV 200+200

16 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 8 600,00

VV 200

17 K 5909032-R01

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové. ASP s přesným zaměřením její prostorové 
polohy, úpravu KL pluhem 

den 0,00

VV 1"denní nájem, objednatel"

18 K 5910020130
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar jednotlivý tv. S49

svar 49 800,00

VV 4+4

19 K 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49

svar 8 400,00

VV 2

20 K 5910040010
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel 
bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c" m 6 240,00

VV 130*2

21 K 5910040210

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo 
montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců "c"

m 7 280,00

VV 130*2

22 K 5910135010 Demontáž pražcové kotvy v koleji kus 3 440,00

VV 8

23 K 5912060210
Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu 
konzolové

kus 1 366,00

VV 2

24 K 5913060030
Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu kus 146,00

VV 2

Oprava přejezdu Rozsochatec
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25 K 5913065030
Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu kus 218,00

VV 2

26 M 5963104050 Přejezd železobetonový náběhový klín kus 5 400,00

VV 2

27 K 5913215020 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice m 4 960,00

VV 10*2 "dem.stávajícího žlábku"

28 K 5913220020 Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice m 2 736,00

VV 12*2"v přejezdu"

29 K 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 7 147,80

VV 6,2+7,9+3

30 K 5913240020
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním 
hloubky do 20 cm

m2 51 372,20

VV 16+53+2,8+10+2+3,1+36

31 K 5913245010 Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou m 9 664,00

VV 8*8

32 M 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 34 800,00

VV 20

33 K 5913245120R Spojovací postřik asfaltový m2 6 145,00

VV 122,9*2

34 K 5913245121R Spojovací postřik infiltrační m2 3 072,50

VV 122,9

35 K 5913255030
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, 
ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm m2 211 388,00

VV 16+53+2,8+10+2+3,1+36

36 M 5963146000
Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná 
vrstva

t 30 233,40

VV (16+53+2,8+10+2+3,1+36)*0,04*2,5

37 M 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 41 570,93

VV (16+53+2,8+10+2+3,1+36)*0,06*2,5

38 M 5963146020
Asfaltový beton ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní 
vrstva

t 33 798,60

VV (16+53+2,8+10+2+3,1+36)*0,05*2,5

39 K 5913255040
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, 
ložní a obrusnou vrstvou tlouštky do 20 cm m2 84 640,00

VV "plocha mezi pražci"46

40 M 5963146025
Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní 

vrstva
t 70 725,00

VV "plocha mezi pražci"46*0,3*2,5
41 K 5913270010 Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické m2 15 006,00

VV 122*2

42 M 5964135000R Výztužná mříž m2 48 580,40

VV 122*2*1,1

43 K 5913280025
Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v 
podsypu. 

m2 1 716,00

VV 13

44 K 5913285035
Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v 
podsypu

m2 3 302,00

VV 13

45 M 5964151000 Dlažba zámková hladká cihla m2 990,60

VV 13*0,2 "20%"

46 K 5913285210 Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu m 4 986,20

VV 3,5+9,3+2,8 "silniční"
VV 4,4+3,3"chodníkový"

VV Součet
47 M 5964159005 Obrubník chodníkový kus 1 404,00

VV 5+4

48 M 5964159005R Obrubník silniční kus 3 740,00

VV 4+10+3

49 M 5964161010 Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765 m3 6 350,40

VV 17*0,3*0,3+9*0,2*0,2

50 K 5913335030
Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře 
do 150 mm

m 4 819,80

VV 55,4

51 K 5913335040
Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře 
do 200 mm

m 1 212,00

VV 2*3*2

52 K 5914020010
Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop 
zpevněný m3 13 926,00

VV
((10,528-10,496)+(10,841-10,680)+(10,631-10,528)+(10,680-

10,646))*1000*0,2 "0,2m3/m"

53 K 5914035450
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výusť 
monolitická betonová konstrukce

m 18 021,60

VV "výust z kamene km 10,631"(1,2+1,2+1,5)

VV "výust z kamene km 10,646"(1,2+1,2+0,9)

VV Součet
54 M 5955101045 Lomový kámen tříděný pro rovnaniny t 5 832,00

VV 7,2*1,5*0,5*0,8"80%"*2,5

55 K 5914055010 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu m 17 955,00
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VV 22,5

56 K 5914055020 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu m 3 080,00

VV 2 "ks"

57 K 5914055030 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí m 18 313,40

VV "trubní propust"15

VV "výust z šachty"0,5
VV "žlab"5,1
VV Součet

58 M 5964103005 Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm m 4 117,00

VV 23"zaokrouhlení"

59 M 5964133005 Geotextilie separační m2 2 772,00

VV 22,5*(0,6+0,6+0,8*2)*1,1"zaokrouhlení"

60 M 5964104005 Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 200 m 2 514,00

VV "SN8"0,5+5,5

61 M 5964104045R Kanalizační díly plastové trubka s kompaktní stěnou DN 400 m 44 895,00

VV "SN16"15

62 M 5964103120
Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250  1 
vtok/1 odtok DN 250 mm

kus 11 250,00

VV 1"šachta vrcholová"

63 M 5964103120
Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250  1 
vtok/1 odtok DN 250 mm

kus 11 250,00

VV 1

64 M 5955101012 Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 t 8 606,25

VV "trativod"22,5*0,8*0,6*1,8

VV "podklad chodník"13*0,15*1,8

VV Součet

65 M 5964161000 Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517 m3 1 401,60

VV "lože pod trativod komunikace"10*0,6*0,08
66 M 5955101013 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/4 t 3 816,18

VV "podklad trativod"12,5*0,6*0,08*1,8

VV "zásyp trubní propust"(15*1*0,8-15*0,1)*1,8

VV Součet

67 K 5914030510
Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu s 
mřížkou. m 1 423,50

VV 6,5

68 K 5914035510
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu 
s mřížkou m 838,00

VV "odvodňovací žlábek"2
69 M 5964129005 Odvodňovací ECO žlaby plastové kus 15 160,00

VV "žlábek, včetně napojení"1

70 K 5914035550
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti 
prefabrikované díly

m 6 545,00

VV 7

71 M 5964123000 Odvodňovací žlab s mříží kus 171 300,00

VV 6 "ks"

72 M 5964123010 Odvodňovací žlab s mříží a vývodem kus 28 700,00

VV 1 "včetně horního a spodního dílu"

73 M 5964161005 Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662 m3 18 473,26

VV "pod žlab"7*1*0,3
VV "výust"7,2*1,5*0,8*0,2"20%"*2,2

VV Součet
74 M 5964103090 Drenážní plastové díly koleno 45° DN 200 mm kus 2 520,00

VV "kolena 15st"3

75 K 5915005010 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy m3 25 574,40

VV "rýha trativod" 22,5*0,6*0,8*0,6"60%"

VV "rýha svodné potrubí"0,5*0,6*0,8*0,6"60%"

VV "trubní propust"15*1*0,8*0,6"60%"

VV "jáma šachty"2*1*1*1,2*0,6"60%"
VV "rýha žlab"7*1*0,9*0,6"60%"
VV "rýha svodné potrubí žlab"5,1*0,6*1*0,6"60%"
VV "jáma výust"2*1,5*1,5*0,8*0,6"60%"

VV Součet

76 K 5915005020
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 m3 21 888,00

VV "rýha trativod" 22,5*0,6*0,8*0,4"40%"

VV "rýha svodné potrubí"0,5*0,6*0,8*0,4"40%"

VV "trubní propust"15*1*0,8*0,4"40%"

VV "jáma šachty"2*1*1*1,2*0,4"40%"
VV "rýha žlab"7*1*0,9*0,4"40%"
VV "rýha svodné potrubí žlab"5,1*0,6*1*0,4"40%"
VV "jáma výust"2*1,5*1,5*0,8*0,4"40%"

VV Součet

77 K 5915010010 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy m3 10 710,00

VV "odkop komunikace"1,6*10

VV "odkop u boky štěr.lože"10*0,52
VV "odkop chodník+obruby"13*0,2

VV Součet

78 K 5915010020 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy m3 97 497,00

VV "odkop pro ŠD"30*1,5
VV "odkop pro SC"30*2,64
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VV Součet

79 K 5914075110
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně 
geotextilie tl. 0,15 m

m2 8 712,00

VV (1,4+0,8)*10*2"2 vrstvy"

80 K 5914075120
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně 
geotextilie tl. 0,30 m

m2 50 142,00

VV 137

81 M 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 t 28 456,11

VV 44*0,15*1,8+137*0,25*1,8

82 K 5914075430
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží podle 
konstrukce typ 6

m2 108 093,00

VV 137

83 M 5964161000 Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517 m3 200 020,00

VV 137*0,5 "směs stmelená cementem SC5/6"

84 K 5915030040
Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových 
brzd

m3 32 993,90

VV "bourání základu"1,5*1,5*2

VV "bourání přejezdového žlabu"7*1*0,5
VV "bourání výust"7,2*1,2*0,7

VV "bourání obrub"(3,5+10+3)*0,3*0,2+(4,4+3,3)*0,2*0,2

VV Součet
85 K 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 9 520,00

VV 119*0,1

86 K 5999005030 Třídění kolejnic t 3 557,40

VV 2*30*0,049

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 191 674,57

87 K 9902100200

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 20 km

t 371 935,15

VV "doprava kameniva"4,536+113,4+10,8+22,95+19,98+73,53

VV "doprava bet.směsí"(1,89+0,48+5,902+68,5)*2
VV "doprava živice"12,29+18,435+15,363+34,5
VV "odvoz živice recykl."12,29+18,435+15,363+34,5
VV "odvoz betonu na recykl"15,346*2,2

VV
"odvoz výzisku 

štěr.lože+výkopy"113,4+(66+23,04+15,36+23,8+124,2)*1,8
VV "odvoz vyz.dř.pražců"119*0,1
VV Součet

88 K 9902100600

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 

nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 80 km

t 10 401,22

VV "doprava PP13"6,8

VV "doprava upevnění"0,492+0,036
VV "doprava zámk.dl, obr"0,5+0,531+1,462

VV "dop.náb.klín"0,14

VV "doprava odvodnění"0,025+0,332+0,05*2+0,04+1,5+0,25
VV Součet

89 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 245 742,12

VV "odvoz živice recykl."12,29+18,435+15,363+34,5
VV "odvoz betonu na recykl"15,346*2,2

VV
"odvoz výzisku 

štěr.lože+výkopy"113,4+(66+23,04+15,36+23,8+124,2)*1,8
VV "doprava upevnění"0,492+0,036+0,02
VV Součet

90 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných 
hmot

t 8 925,00

VV "odvoz vyz.dř.pražců"119*0,1

91 K 9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km kus 12 600,00

VV "MHS"2

92 K 9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 39 650,00

VV "finišer"1

93 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 454 176,00

VV
"likvidace výzisku 

štěr.lože+výkopy"113,4+(66+23,04+15,36+23,8+124,2)*1,8

94 K 9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor t 0,00

VV "likvidace objednatel"119*0,1

95 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 218,50

VV 119*0,32/1000

96 K 9909000600
Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový 
beton)

t 48 026,58

VV "živice"12,29+18,435+15,363+34,5
VV "beton"15,346*2,2

VV Součet

D N00 Nepojmenované práce 391 100,00

D N01 Nepojmenovaný díl 391 100,00

97 K 021211001
Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor 
kontaminace zeminy nebo kol. lože kus 10 000,00
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VV "rozbor živičného krytu"0,5

98 K 022101011 Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy % 37 000,00

99 K 022121001
Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury 

Vytýčení trasy inženýrských sítí % 12 500,00

100 K 023101011R DSPS soubor 150 000,00

101 K 031111051 Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch % 20 000,00

102 K 0311110R Přesun patky přestavníku ks 10 000,00

103 K 0311111R Práce SSZT soubor 150 000,00

104 K 033111001
Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním 
objížďky % 0,00

105 K 033131001
Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a 
udržování BK kolejí a výhybek m 1 600,00
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