

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křižanov - V.Meziříčí_výměna příčných dř.pražců

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 049 771,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 049 771,96
D	5		Komunikace pozemní				999 760,00
1	K	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus			344 000,00
			200 "jednotlivá výměna v km 32,0 - 33,0"				
2	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus			0,00
			200"dodá objednatel"				
3	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svérkový T5	kus			37 600,00
			200*4				
4	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M	kus			8 000,00
			200*4				
5	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus			43 200,00
			200*4+200*8				
6	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus			12 800,00
			200*4				
7	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			17 200,00
			200*2				
8	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus			11 600,00
			200*2				
9	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus			105 600,00
			200*8				
10	K	5906055070	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svérkových šroubů	kus			30 400,00
			200				
11	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	ú.l.pl.			121 600,00
			200*2				
12	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus			40 400,00
			200				
13	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus			56 800,00
			200*2				
14	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus			72 800,00
			200*4				
15	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus			68 000,00
			200*4				
16	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus			29 760,00
			"odhad 20%"160				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 011,96
17	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			8 323,20
			"odvoz upevnění, pražců do žst. Velké Meziříčí"0,328+0,04+0,216+0,12+0,912+200*0,1*2"staré + nové"				
18	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t			92,02
			"odvoz pryž. a poly.podložek"0,072+0,036				
19	K	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t			905,10
			"doprava upevnění"0,328+0,04+0,216+0,120+0,072+0,036+0,912				
			Součet				
20	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			620,64
			"naložení vyz. upevnění"0,328+0,04+0,216+0,12+0,912+0,072+0,036				
			Součet				
21	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			30 000,00
			"naložení nových a stáv. pražců"200*0,1*2				
22	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus			9 450,00
			"MHS"1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí " pryž. a poly.podložek"0,072+0,036	t			621,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2844035

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fb56b559-4b93-4df4-b668-23c1da425621

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.07.2022 14:39:01



15707bef-09ec-4987-a563-2b6bc5ee7a62