

## Příloha č. 3 Smlouvy č. 398/M1/2022

**Příjemce:** *Město Říčany*

**Název akce:** *Obnova bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha - Benešov*

**ISPROFOND:** *5212510008*

**Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:**

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<i>Stavební část</i>			
3	<i>Odstranění podkladu část elektro</i>	138,60	167,71
4	<i>Odstranění asfaltu část elektro</i>	475,20	574,99
5	<i>Odstranění podkladu recyklát část elektro</i>	118,80	143,75
19	<i>Hloubení rýh část elektro</i>	1 426,90	1 726,55
20	<i>Příplatek za lepivost část elektro</i>	297,27	359,70
35	<i>Zásyp jam a rýh část elektro</i>	1 479,74	1 790,49
36	<i>Obsyp potrubí část elektro</i>	2 906,64	3 517,03
37	<i>Obsyp objektu - schodiště</i>	54 316,80	65 723,33
38	<i>Založení trávníku</i>	7 635,60	9 239,08
39	<i>Rozprostření ornice</i>	7 635,60	9 239,08
46	<i>Směs travní</i>	1 963,44	2 375,76
48	<i>Železobetonový základ (schodiště)</i>	29 083,82	35 191,42
49	<i>Bednění stěn (schodiště)</i>	2 721,60	3 293,14
50	<i>Bednění stěn - odstranění (schodiště)</i>	2 116,80	2 561,33
52	<i>Příplatek za stržení povrchu (schodiště)</i>	4 905,80	5 936,02
53	<i>Příplatek ze sklon (schodiště)</i>	830,97	1 005,47
58	<i>Beton (stěna ST7)</i>	16 300,05	19 723,06
59	<i>Bednění (stěna ST7)</i>	8 670,24	10 490,99
60	<i>Bednění - odbednění (stěna ST7)</i>	7 514,21	9 092,19
61	<i>Bednění zřízení (stěna ST7)</i>	8 670,24	10 490,99
62	<i>Bednění - odbednění (stěna ST7)</i>	7 514,21	9 092,19
84	<i>Překop pro přípojku elektro</i>	198,00	239,58
86	<i>Přístupový chodník ke schodišti</i>	116,25	140,66
88	<i>Podklad ze šterkodrti - chodník ke schodišti</i>	5 985,00	7 241,85
90	<i>Podklad ze šterkodrti - elektro</i>	831,60	1 006,24
91	<i>Betonový asfalt - elektro</i>	1 188,00	1 437,48
92	<i>Zámková dlažba - chodník ke schodišti</i>	7 875,00	9 528,75
94	<i>Vyplnění spár zálivkou - elektro</i>	2 508,00	3 034,68
95	<i>Osazení stojatého obrubníku -</i>	6 817,20	8 248,81
97	<i>Obrubník chodníkový - chodník ke schodišti</i>	7 617,60	9 217,30
99	<i>Zámková dlažba přírodní - chodník ke schod.</i>	6 615,00	8 004,15
100	<i>Dlažba zámková červená - chodník ke schod.</i>	187,20	226,51
101	<i>Mazanina betonová (schodiště)</i>	4 758,91	5 758,28
103	<i>Příplatek za konečnou úpravu maz. (schodiště)</i>	1 189,73	1 439,57
104	<i>Příplatek za stržení povrchu (schodiště)</i>	1 189,73	1 439,57
119	<i>Lešení lehké (stěna ST7)</i>	2 427,67	2 937,48
126	<i>Izolace (schodiště)</i>	466,56	564,54
127	<i>Izolace svislá (stěna ST7)</i>	231,21	279,76
128	<i>Izolace vodorovná (schodiště)</i>	5 132,16	6 209,91
129	<i>Izolace svislá (stěna ST7)</i>	2 774,48	3 357,12
130	<i>Izolace tlaková (schodiště)</i>	1 399,68	1 693,61

131	Izolace tlaková (stěna ST7)	289,01	349,70
134	Textilie netkaná (schodiště+stěna ST7)	3 023,65	3 658,62
136	Izolace tepelná (stěna ST7)	578,02	699,40
138	Deska polystyrenová (ST7)	1 965,25	2 377,95
155	Zábradlí schodiště	42 256,46	51 130,32
161	Kotvení svítidla	2 795,10	3 382,07
170	Vypracování dokumentace	264 000,00	319 440,00
176	Užívání veř.ploch	101 855,88	123 245,61
<b>Kanalizace</b>			
67-70	Hodinová zúčtovací sazba	121 140,00	146 579,40
73	Dokumentace skutečného provedení	12 000,00	14 520,00
74	Předávací dokumentace	8 400,00	10 164,00
<b>Projektová dokumentace</b>			
	Prověřovací studie	29 500,00	35 695,00
	Inženýrská činnost k vydání povolení	21 000,00	25 410,00
	Po nabytí právní moci rozhodnutí	7 000,00	8 470,00
<b>Příkazní smlouva</b>			
	Odborná konzultační činnost	5 000,00	6 050,00
	práce v průběhu záruční doby (součinnost při reklamaci vad v záruční době	10 000,00	12 100,00
<b>dle příjemce</b>			
	Elektroinstalace	306 789,00	371 214,69
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>			<b>1 408 226,89</b>

Pozn.:

#### Informativní výpočet výše příspěvku:

Maximální možný příspěvek dle Výboru SFDI (Kč):	<b>9 783 496,00</b>
Maximální možný příspěvek (v %):	<b>85%</b>
Celkové náklady dle smluv o dílo, dodatku č. 1 ke SoD a příkazní smlouvy (Kč):	<b>12 092 351,25</b>
Celkové uznatelné náklady (Kč):	<b>10 684 124,36</b>
<b>Maximální možný příspěvek :</b>	<b>9 081 505,00</b>
Maximální možný příspěvek v %:	<b>84,99%</b>
Minimální vlastní podíl v %:	<b>15,01%</b>
Minimální vlastní podíl v Kč :	<b>1 602 619,36</b>

Zpracoval:

Dne: 27.5.2022