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Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Petrem Hablem 

IČO 00272876 

DIČ CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

jako příkazce, na straně jedné 

a 

 
CE-ING s.r.o.  
Se sídlem: Polská 375, 54701 Náchod  

Zastoupená: – jednatelem společnosti  

IČO: 044 75 631  

DIČ: CZ04475631  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

Číslo účtu: 3959710399/0800  

Zapsán obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 35921  

 

dále jen příkazník, na straně druhé 

uzavírají dnešního dne tuto    

Příkazní smlouvu č. 138/2022  

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na službu 

Technický dozor investora na akci „MŠ Krčín - vybudování nové ložnice“ 

 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Příkazce je investorem stavby: 

„MŠ Krčín - vybudování nové ložnice“ 

1.2 Příkazník se zavazuje vykonávat pro příkazce a na účet příkazce za úplatu inženýrskou 

činnost a výkon odborného technického dozoru investora při realizaci stavby uvedené v bodě 

1.1 této smlouvy. Činnost bude prováděna od zahájení (zahájením se rozumí převzetí 

staveniště) až do dokončení uvedené stavby. Činnost příkazníka nebude ukončena dříve, 

než budou odstraněny všechny vady a nedodělky zjištěné v zápisech o odevzdání a převzetí 

stavby. 
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II.  

ROZSAH ČINNOSTI 

2.1 Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti s odbornou péčí v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a dále pak dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které 

příkazník zná nebo musí znát.  

2.2 Příkazník je povinen zajistit, že činnost dle této smlouvy bude prováděna fyzickou osobou 

oprávněnou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.3 Činnost technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat: 

- Jméno a příjmení:  

- Číslo autorizace v oboru pozemní stavby: 0602014  

- Tel.:  

- E-mail:  

- Jméno a příjmení:  

- Číslo autorizace v oboru pozemní stavby: 0602559  

- Tel.:  

- E-mail:  

- Jméno a příjmení:  

- Číslo autorizace v oboru pozemní stavby: 0600622  

- Tel.:  

- E-mail:  

2.4 Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své činnosti 

a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.   

2.5 Příkazník spolupracuje se všemi účastníky stavby, správci sítí, veřejnoprávními orgány 

a organizacemi a vykonává komplexní výkon technického dozoru investora, spočívající 

zejména v: 

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 

s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebních povolení, 

• účasti na předání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu, 

• péči o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje, 

• kontrole stavby z hlediska prováděných prací, min.  3 x týdně, 

• sledování dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi 

příkazcem a zhotovitelem stavby, 

• spolupráci s projektantem stavby zajišťujícím autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektem, 

• spolupráci s projektantem stavby a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování 

opatření na odstranění případných závad projektu, 
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• sledování průběhu stavebních a montážních prací a plnění harmonogramů, 

• kontrole souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací, 

• kontrole souladu prováděných prací s právními předpisy, platnými normami ČSN, 

• bezodkladném podávání informací příkazci o všech závažných okolnostech, 

• kontrole zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek, materiálů konstrukcí 

a prací, kontrole dokladů prokazujících kvalitu prací, 

• organizaci kontrolních dnů (nejméně jedenkrát týdně) v průběhu výstavby a jejich řízení 

včetně vyhotovení protokolů z jednání, 

• kontrole dodržování podmínek stavebního povolení a závazných stanovisek dotčených 

orgánů a jiných dokumentů získaných zhotovitelem stavby během stavby, 

• kontrole prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo 

znepřístupněny, 

• odsouhlasení finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby 

v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo uzavřené mezi 

příkazcem a zhotovitelem stavby, kontrole podkladů pro fakturování, kontrole čerpání 

cenových nákladů, 

• pravidelné kontrole stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem, 

• provádění pravidelných zápisů do stavebního deníku s vyjádřením příkazníka, zejména 

ke kvalitě prováděných prací, dodržování podmínek výstavby, stanovení podmínek 

pro nápravu, min. 1 x týdně 

• kontrole dodržování termínů zhotovitelem stanovených ve smlouvě o dílo 

dle harmonogramu prací, 

• spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů 

a konstrukcí, 

• spolupráci při technickém řešení veškerých sporů, 

• spolupráci s oddělením rozvoje města odboru majetku města MěÚ Nové Město nad Metují 

v případech, kdy dojde k potřebě odsouhlasení doplňků, nutných změn a dodatků 

projektové dokumentace zvyšující náklady stavby nebo prodlužující lhůty výstavby včetně 

přípravy podkladů pro případné projednání v Radě města či Zastupitelstvu města Nové 

Město nad Metují, 

• přípravě podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí stavby, 

• kontrole odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, 

• kontrole vyklizení staveniště zhotovitelem, 

• kontrole a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, 

• kontrole finančního vypořádání stavby, 

• přípravě podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby, 

• účast na kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 
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Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k provedení práce odborného technického 

dozoru investora při realizaci stavby. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném 

výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem.  

 

III. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Příkazník se zavazuje vykonávat činnost v rozsahu čl. II této smlouvy po celou dobu stavby. 

3.2. Termín zahájení činnosti TDI:  předání staveniště 

Termín ukončení činnosti TDI:  vydání kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí dle 

platného stavebního zákona. 

 

Předpoklad zahájení prací červenec 2022 

  

Termín ukončení prací: nejpozději do 30.listopadu 2022 

3.3. Zahájením pro účely této smlouvy se rozumí převzetí staveniště. Ukončením stavebních 

prací je míněno protokolární převzetí stavby, včetně dokladové části, a to bez vad a 

nedodělků. 

 

3.4. Místem plnění je Mateřská školka Krčín v Novém Městě nad Metují. 

 

IV.  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za plnění dle této příkazní smlouvy částku: 

Celková cena bez DPH        125.000,-Kč 

DPH 21%            26.250,-Kč 

Cena celkem          151.250,-Kč 

 

4.2 Příkazce nebude poskytovat příkazníkovi zálohy. 

4.3 Cena uvedená v bodě 4.1. je maximální – nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 

příkazníka související s výkonem technického dozoru investora, včetně veškerých režií, 

dopravy a nákladů, které příkazník v průběhu provádění díla vynaložil. Příkazník nemůže 

žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 

předpokládáno. 

4.4 Cena může být měněna pouze v případě změny daňových předpisů, majících prokazatelný 

vliv na cenu předmětu plnění. 

4.5 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 

zdanitelného plnění. 

4.6 Cena bude hrazena příkazcem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených  

měsíčně příkazníkem dle skutečně provedených prací a služeb a na základě příkazcem 

schváleného soupisu provedených prací. Soupis prací bude vždy přílohou daňového dokladu 

(faktury). 
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4.7 Fakturace proběhne do výše 90 % z celkové částky. Závěrečná faktura na 10 % ceny bude 

vystavena po realizaci těchto úkonů - převzetí stavby, předání konečného daňového 

dokladu, ukončení všech prací dle smlouvy a předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení 

akce. 

4.8 Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s právními předpisy ČR, touto 

smlouvou a zvyklostmi. V opačném případě je příkazce oprávněn takovou fakturu do pěti 

pracovních dnů od doručení vrátit jako neoprávněnou. V takovém případě se přeruší lhůta 

splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla 

objednatele. 

4.9 Na daňovém dokladu bude uveden název služby a název projektu „Rekonstrukce veřejných 
budov v Novém Městě nad Metují - MŠ Krčín - vybudování nové ložnice“ 

4.10 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

4.11 Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele  

u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy, nebo v doručené faktuře. 

4.12 Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 

doručení daňového dokladu (faktury) zadavateli. 

4.13 V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je 

objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele  

 

V.  

PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

5.1  Příkazce uděluje příkazníkovi podpisem smlouvy plnou moc, aby příkazník jeho jménem činil 

všechny úkony nezbytné ke splnění závazku příkazníka s tím, že bez předchozího 

písemného souhlasu příkazce není oprávněn: 

a) sjednat záměny hmot, výrobků a konstrukcí proti projektu schválenému příkazcem nebo jiné 

změny vyvolávající zvýšení dohodnutých nákladů nebo snížení kvality stavby, 

b) schvalovat dispoziční změny nebo jiné změny v projektu a změny ve vybavenosti stavby, 

c) sjednávat změny termínů dokončení a odevzdání dodávek podle uzavřené smlouvy o dílo. 

VI.  

ZÁVAZKY PŘÍKAZCE 

6.1  Příkazce je povinen: 

a) zajistit včas finanční prostředky na zaplacení prováděné inženýrské činnosti a stavebního 

dozoru dle této smlouvy 

b) uplatňovat včas svoje požadavky na případné změny v projektové dokumentaci nebo 

při provádění stavby vždy prostřednictvím nebo s vědomím příkazníka, 

c) účastnit se důležitých jednání o případných změnách s projektanty nebo zhotovitelem 

po vzájemné dohodě s příkazníkem, 

d) poskytovat svá stanoviska k projednávaným věcem včas a bez zbytečného odkladu. 

 

VII.  
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MAJETKOVÉ SANKCE 

7.1 Jestliže příkazník hrubě poruší svoji povinnost postupovat při výkonu své činnosti s odbornou 

péčí, zejména při kontrole kvality stavby, zavazuje se ke smluvní pokutě ve výši 5% z ceny 

díla včetně DPH uvedené v odstavci 4.1 za toto porušení. Smluvní pokuta bude uplatněna 

srážkou z fakturace na základě písemného vyúčtování pokuty, ze kterého musí být zřejmé, v 

čem spatřuje příkazce hrubé porušení povinností příkazníka. 

7.2 Odpovědnost za škody způsobené porušením povinnosti příkazníka není smluvní pokutou 

dle bodu 7.1 této smlouvy dotčena. Jestliže příkazník zaviní porušením svých povinností 

uložení majetkové sankce příkazci, odpovídá za tuto sankci v její plné výši.  

7.3 Jestliže příkazník bude v prodlení s dobou plnění předmětu smlouvy, je smluvní pokuta 

stanovena ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Za dobou prodlení je v tomto 

případě považováno období, kdy příkazník nekoná své činnosti dle této smlouvy, ač byl 

k plnění ke konkrétnímu datu příkazcem vyzván.  

7.4 Jestliže příkazce bude bez předchozího projednání s příkazníkem, v prodlení se zaplacením 

faktury podle čl. IV této smlouvy, je povinen zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 

100 Kč za každý den prodlení. 

VIII. 

ZÁRUKA 

8.1 Příkazník zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené 

smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 

8.2 Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců, počíná běžet dnem protokolárního převzetí 

stavby objednatelem.  

8.3 Po tuto dobu má příkazce právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad 

u provedených činností dle této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným 

odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava provedených činností dle této 

smlouvy. 

8.4 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 

od příkazce. 

 

IX.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

9.1 Od této smlouvy mohou obě smluvní strany odstoupit v případě prokazatelného opětovného 

porušení smluvních povinností druhou stranou. Odstoupení je účinné dnem písemného 

sdělení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.2 Smlouva může být ukončena dohodou obou stran nebo formou výpovědi s 2 měsíční 

výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení 

písemné výpovědi druhé straně. 

9.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedeno finanční vypořádání mezi příkazcem 

a příkazníkem. Vyúčtování úplaty bude provedeno v poměru k rozsahu práce vykonané dle 

této smlouvy ke dni skončení smlouvy. 
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9.4 Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží příkazce a 1 příkazník. Změny 

smlouvy je možné provést pouze formou písemných dodatků ke smlouvě potvrzených 

oběma smluvními stranami. 

9.5 Tato smlouva byla schválena Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 95 

5155/22 ze dne 27.06.2022  

 

V Novém Městě nad Metují, dne 01.07.2022 

Příkazce:        Příkazník: 

  

…………………………………..    ………………………………….. 

Petr Hable, starosta města    – jednatel společnosti  
Nové Město nad Metují      CE-ING s.r.o. 

 

   

 


