

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

# Objednávka

muckkd22j0009z

Objednávka č. **31/2022-ORIŽP-**  
Číslo jednací: **ORIŽP-7369/22-SBe - 464/2022**

## Objednatel

**Město Česká Kamenice**  
Náměstí Míru 219  
407 21 ČESKÁ KAMENICE  
Bank. spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 00261220  
DIČ: CZ00261220  
Plátce DPH

## Dodavatel

Obchodní firma: City Upgrade s r.o.  
Sídlo: Školská 12  
Praha  
11000 Praha  
IČ: 02756021  
DIČ: CZ02756021

### Objednáváme u Vás :

Průzkum stavu historických sklepů v České Kamenici, který provede statik na základě zaměření sklepů, které vyhotoví geodet (3D model), architekti provedou koordinaci profesí včetně konzultace řešení a kontrola výstupů, tisk a odevzdání. Cílem je zjistit reálné řešení prostupů vedení kanalizace skrze konstrukce kleneb a zdí sklepů.

Součástí této objednávky je příloha č. 1: Nabídka na zpracování průzkumu stavu historických sklepů domu č. p. 314 ul. Spálená.  
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).  
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění : 01.07.2022 -15.08.2022

**Cena s DPH : 78 045,00Kč**

Místo dodání: sklepy domu č. p. 314 ul. Spálená

Vyřizuje / tel.: Simona Beňová / tel.: [redacted]

Dne: 29.06.2022

Tomáš Bartoň  
Vedoucí odboru ORIŽP  
(příkazce operace)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						78 045,00

Vystavil: Datum: 29.06.2022

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: správce rozpočtu Datum:

Předběžná řídicí kontrola číslo: Datum: 29.06.2022


# Objednávka

Potvrzuji za dodavatele City Upgrade s r.o. tuto objednávku.

v PRÁKE ..... dne 1.7.2022

(jméno, příjmení, podpis a razítko)

1.7.2022



Objednatel

město Česká Kamenice

## **Nabídka na zpracování průzkumu stavu historických sklepů domu č. p. 314 ul. Spálená**

### **Zadání**

Průzkum stavu historických sklepů v České Kamenici, který provede statik na základě zameření sklepů, které vyhotoví geodet (3D model), architekti provedou koordinaci profesí včetně konzultace řešení a kontrola výstupů, tisk a odevzdání. Cílem je zjistit reálné řešení prostůpů vedení kanalizace skrze konstrukce kleneb a zdí sklepů.

Geodet obsah práce: prohlídka místa a měření ve 3D, zpracování modelu (axonometrie konstrukce klenby a seznam souřadnic stávajícího stavu), cena 7.000,- bez DPH.

Statika obsah práce: prohlídka místa; vypracování statického posouzení (8 000,- + 1 500,-); zpracování pasportu stávajícího stavu (10 000,-) (bez diagnostických zkoušek a podrobného průzkumu). Toto jsou odhadované částky, skutečná celková cena bude účtována dle odpracovaných hodin (skutečné se účtují hodinovou sazbou dle ČKAIT 520,-/hod).

City Upgrade obsah práce: cesta (včetně cestovních náhrad) na místo a procházení podzemí+ okolí + schůzka z měřtra (8 hodin), online konzultace s objednatelem,

1/3


---

**City Upgrade s.r.o.**  
Školská 12  
110 00 Praha – Nové Město

t: +420 724 728 003  
e: [architekti@cityupgrade.cz](mailto:architekti@cityupgrade.cz)  
w: <http://cityupgrade.cz>

IČ: 02756021  
Sokolská 317  
54941 Červený Kostelec

---



koordinace profesí, konzultace se statikem nad řešením návrhu (32 hodin), kontrola výstupů, tisk a odevzdání 2 paré: 6 000,-. Toto jsou odhadované částky, skutečná celková cena bude účtována dle odpracovaných hodin (skutečné se účtují hodinovou sazbou dle 800,-/hod).

## Obsah odevzdání

- zaměření stávajícího stavu podzemních objektů ve 3D v DWG- geodet;
- statik + architekti: pasport stávajícího stavu; statické posouzení stavu klenby možných zásahů do nosných konstrukcí stěn a kleneb včetně řešení statických úprav konstrukcí v PDF (výkresy + textová část).

## Termín odevzdání

4. července 2022

## Cena

64 500,- bez DPH Cena je orientační dle předpokládaného postupu práce a odhadovaného rozsahu. Finální cena bude určena dle skutečně odpracovaných hodin a bude předem konzultována s objednatelem.

Zpracovatel je plátcem DPH. Uvedené ceny jsou bez DPH, k ceně bude připočítáno DPH ve výši 21%.

V případě nutnosti změn harmonogramu prací budou účtovány jako vícepráce v hodinové sazbě 800,-/hod. Každý další výtisk autorizovaného paré bude účtováno nad rámec nabídky.

Splatnost faktur 14 dní.

Platnost nabídky 3 měsíce.

2/3

---


**City Upgrade s.r.o.**  
Školská 12  
110 00 Praha – Nové Město

t: +420 724 728 003  
e: [architekti@cityupgrade.cz](mailto:architekti@cityupgrade.cz)  
w: <http://cityupgrade.cz>

IČ: 02756021  
Sokolská 317  
54941 Červený Kostelec

---





## Součástí prací není

- Úhrada správních poplatků;
- Vyhotovení speciálních průzkumů a rozborů (např. inženýrsko geologický průzkum, stavebně historický průzkum, radonový průzkum apod).


Úprava stávajícího projektu splaškové kanalizace není v ceně. Pokud by bylo zjištěno, že navrhované řešení splaškové kanalizace nelze provést, tak bude další postup řešení s objednatelem. Pokud bude potřeba úprava stávajícího projektu splaškové kanalizace bude se jednat o více práce.

## Podklady které dodá objednatel

- Objednatel zajistí přístup do sklepů.
- Všechny existující průzkumy a relevantní podklady.

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou, v případě dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat. Rádi nabídku upravíme tak, aby vyhovovala vašim potřebám.

V Praze, dne 31. 5. 2022



Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

e:

m:

3/3

---

**City Upgrade s.r.o.**  
Školská 12  
110 00 Praha – Nové Město

t: +420 724 728 003  
e: [architekti@cityupgrade.cz](mailto:architekti@cityupgrade.cz)  
w: <http://cityupgrade.cz>

IČ: 02756021  
Sokolská 317  
54941 Červený Kostelec

---