

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	FN Brno, rekonstrukce pracoviště CT ve 3.NP budovy L	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Rekonstrukce části 3.NP budovy L - SO01	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Brno	Zhotovitel: IMOS Brno a.s.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 83
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	292,73	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	2 857,27	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	175 412,64	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	97 778,27			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 853,09						
ZRN celkem		279 194,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	279 194,00
Základ 21%	279 194,00	DPH 21%	58 630,74	Celkem včetně DPH	337 824,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: