

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	FN Brno, rekonstrukce pracoviště CT ve 3.NP budovy L	Objednatel:	
Druh stavby:	Rekonstrukce části 3.NP budovy L - SO01	Projektant:	
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	292,73	2 857,27	3 150,00	0,47
	721	Vnitřní kanalizace	63 040,62	32 993,42	96 034,04	0,47
	722	Vnitřní vodovod	57 959,28	40 304,81	98 264,09	0,49
	725	Zařizovací předměty	53 172,54	13 820,24	66 992,78	0,71
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 240,20	10 659,80	11 900,00	0,01
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	790,44	790,44	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	838,82	838,82	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	1 200,02	1 200,02	0,00
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	23,80	23,80	0,00
Celkem:					279 194,00	