

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001577 VDZ KH 20

Ze dne: 28. 6. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

3K značky s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271
DIČ: CZ 25056271

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: viz Příloha č. 1 – Soupis služeb.

Místo dodání: Středočeský kraj - silnice I. třídy, dle článku 6. Orientační specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD Kutná Hora dle Přílohy č.1 - Specifikace plnění Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb – plošné VDZ – I/32 (provozní staničení 19,780 km), I/17 (provozní staničení 0,000-0,150 km, 1,100-1,300 km, 2,866 km), I/11(provozní staničení 1,200 km), (provozní staničení 3,800 km), (provozní staničení 4,650 km), (provozní staničení 10,100 km), (provozní staničení 12,200 km), I/38 (provozní staničení 105,000-114,364 km), I/2 (provozní staničení 0,000-62,400 km-přechody)

Termín dodání: do 15. 9. 2022

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba dodavatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH : 768 710,- Kč
s DPH : 930 139,10 Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 - Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:

Datum: 28.06.2022 16:55:08 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.29
07:56:16 +02'00'

Příloha č.2 k dílčí objednávce číslo VDZ KH20 ze dne 13.6.2022

Položkový rozpis plnění

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	jednotková cena (v Kč bez DPH)	investorská cena celkem (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Investorská cena v Kč bez DPH	768 710,00
DPH v Kč	161 429,10
Investorská cena v Kč včetně DPH	930 139,10

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.29
07:57:35 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 28.06.2022 16:54:46 +02:00