



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000785

Evidenční číslo (ISPROFIN): 5211550042

Název veřejné zakázky: D7 Kutrovice – Panenský Týnec

Zpracování doplňující části studie archeologických rizik stavby – Pozemní a letecká prospekce

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
Bankovní spojení:
IČO: 680 81 758
DIČ: CZ68081758
Kontakt:
Tel.:
e-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje, po jejím potvrzení Dodavatelem, obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „*Smlouva*“). Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky:

Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží.

Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelí, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Objednáváme u Vás:

Zpracování doplňující části studie archeologických rizik stavby – Pozemní a letecká prospekce.

Předmětem zakázky je zpracování doplňující části studie archeologických rizik stavby – Pozemní a letecká prospekce pro výstavbu dálnice D7 Kutrovice – Panenský Týnec.

Součástí této doplňující části studie bude:

- **Letecká archeologie** – průzkum plochy budoucí stavby pomocí dronu s cílem vyhledání, identifikace a evidence v té době viditelných archeologických situací, které by mohly představovat kolizi se sledovanou stavbou.
- **Povrchové sběry** – průzkum dostupných polí s příhodnými podmínkami s cílem identifikace případných archeologických lokalit pomocí sběru artefaktů na povrchu.
- **Detektorová prospekce** – průzkum dostupných míst s příhodnými podmínkami pomocí detektoru kovů za účelem získání kovových artefaktů, které mohou indikovat přítomnost archeologických situací pod povrchem.
- **Zhodnocení výsledků terénního nedestruktivního průzkumu** a určení míst s možným výskytem archeologických situací v rámci plánované stavby. V případě dostupnosti budou do zhodnocení zahrnuty i výsledky geofyzikální prospekce.

Doplňující část studie archeologických rizik stavby bude předložena 3x v listinné a 1x v el. podobě – CD.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení prací je dnem nabytí účinnosti objednávky.

Termín dokončení služeb nejpozději: do 28.02.2023

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 249 400,- Kč / 301 774,- Kč včetně DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele–

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.29
14:27:04 +02'00'

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

VÚVD D8, D3 jihočeská
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

D7 Kutrovice - Panenský Týnec doplňující části studie archeologických rizik stavby				
Oceněný soupis prací				
Výkon	jednotky	počet	jedn. cena	cena celkem
Letecká archeologie (dron)	hod			
Povrchová sběry	dny			
Detektorová prospekce	dny			
Terénní specialista - příprava podkladů	hod			
Archeolog - vyhodnocení výsledků	hod			
Celkem bez DPH				249 400 Kč
DPH 21%				52 374 Kč
Celkem včetně DPH				301 774 Kč