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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ: 1263
Místo: Karviná Datum: 03.06.2022

Zadavatel: IČ: 62331388
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná DIČ: CZ62331388

Zhotovitel: IČ: 25819909
DIČ: CZ 25819909

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 280 864,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 1 280 864,47 21,00% 268 981,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 549 846,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava střešních plášťů ZŠ Mendelova, Karviná-Hranice - III.etapa

101 - E - střecha - MODRÉHO - hlavního pavilónu

MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová



Strana 2 z 5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 03.06.2022

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná Projektant:  
Zhotovitel: MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 280 864,47

HSV - Práce a dodávky HSV 126 334,83

    997 - Přesun sutě 61 657,65

    998 - Přesun hmot 32 300,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 377,18

PSV - Práce a dodávky PSV 1 154 529,64

    712 - Povlakové krytiny 573 677,80

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22 938,96

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 68 621,31

    762 - Konstrukce tesařské 416 991,86

    764 - Konstrukce klempířské 72 299,71

101 - E - střecha - MODRÉHO - hlavního pavilónu

Oprava střešních plášťů ZŠ Mendelova, Karviná-Hranice - III.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Karviná Datum: 03.06.2022

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná Projektant:  
Zhotovitel: MADT a.s., Slezská 950, 735 14 Orlová Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 280 864,47

D HSV Práce a dodávky HSV 126 334,83

D 997 Přesun sutě 61 657,65
1 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 16,394 118,00 1 934,49 CS ÚRS 2022 01

VV 8,197*2 "Přepočtené koeficientem množství 16,394
VV Součet 16,394

2 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 24 m s omezením 
mechanizace

t 8,197 3 950,00 32 378,15 CS ÚRS 2022 01

3 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 
ZKD 10 m

t 32,788 99,70 3 268,96 CS ÚRS 2022 01

VV 8,197*4 "Přepočtené koeficientem množství 32,788
VV Součet 32,788

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením t 8,197 286,00 2 344,34 CS ÚRS 2022 01

5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 163,940 12,50 2 049,25 CS ÚRS 2022 01

VV 8,197*20 "Přepočtené koeficientem množství 163,940
VV Součet 163,940

6 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 
02 01

t 3,920 1 700,00 6 664,00 CS ÚRS 2022 01

7 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 
04

t 4,186 3 110,00 13 018,46 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 32 300,00
8 K 998017003.1 Přesun hmot pomocí mechanizace v do 24 m hod 8,500 3 800,00 32 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 377,18

9 K 952902501 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí 
plochých střech budov m2 583,730 47,50 27 727,18

VV "plocha střechy" 10,960*53,260 583,730
VV Součet 583,730

10 K 952.R Demontáž a zpětná montáž kamerového 
systému na střeše s přenesením ks 1,000 4 650,00 4 650,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 1 154 529,64

D 712 Povlakové krytiny 573 677,80
11 K 712192001.1 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 291,865 43,70 12 754,50

VV 583,73*0,5 291,865
VV Součet 291,865

12 K 712363801 Odstranění povlakové krytiny mechanicky 
kotvené do trapézu, budova v do 18 m m2 583,730 60,40 35 257,29 CS ÚRS 2022 01

VV "plocha střechy" 10,960*53,260 583,730
VV Součet 583,730

13 K 712363801.2 Odstranění geotextilie m2 583,730 20,00 11 674,60
VV "plocha střechy" 10,960*53,260 583,730
VV Součet 583,730

14 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní textilní vrstvy m2 583,730 48,10 28 077,41 CS ÚRS 2022 01

VV "plocha střechy" 10,960*53,260 583,730
VV Součet 583,730

15 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 671,290 30,70 20 608,60 CS ÚRS 2022 01

Oprava střešních plášťů ZŠ Mendelova, Karviná-Hranice - III.etapa

101 - E - střecha - MODRÉHO - hlavního pavilónu
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P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 583,73*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 671,290
VV Součet 671,290

16 K 712361703.1
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
kotvenou v ploše, včetně všech detailů, 
systémových prvků a kotev

m2 583,730 315,00 183 874,95

VV "plocha střechy" 10,960*53,260 583,730
VV Součet 583,730

17 M 28329020.1
fólie hydroizolační střešní TPO, mechanicky 
kotvená tl 1,5mm

m2 671,290 329,00 220 854,41

VV 583,73*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 671,290
VV Součet 671,290

18 K 712363351.1
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt proTPO pásek 
rš 50 mm

m 4,000 138,00 552,00

VV "Obvod střešního výlezu"1,1*2+0,9*2 4,000
VV Součet 4,000

19 K 712363352.1
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných  
lišt plechu TPO délky 2 m koutová lišta vnitřní 
rš 100 mm

m 132,440 166,00 21 985,04

VV "Obvod střechy" 10,96*2+53,26*2 128,440
VV "Obvod střešního výlezu"1,1*2+0,9*2 4,000
VV Součet 132,440

20 K 712363115.1 Montáž střešní vpusti do DN 125mm kus 4,000 900,00 3 600,00
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

21 M 56231120.2
vtok střešní svislý s manžetou pro TPO 
hydroizolaci plochých střech se záchytným 
košem do DN 110

kus 4,000 4 230,00 16 920,00

22 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m % 5 561,588 3,15 17 519,00 CS ÚRS 2022 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22 938,96
23 K 721210822 Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 4,000 280,00 1 120,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

24 K 721210822.1 Demontáž odvětrávacích komínků kus 6,000 260,00 1 560,00
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

25 K 721273153.1 D+M Hlavice ventilační s TPO manžetou, do DN 
110

kus 6,000 3 310,00 19 860,00

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

26 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 6 do 12 m % 225,400 1,77 398,96 CS ÚRS 2022 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 68 621,31

27 K 741421821.1 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D 
do 8 mm rovná střecha ke zpětnému použití m 227,080 88,00 19 983,04

VV "Délka hromosvodu" 10,96*11+53,26*2 227,080
VV Součet 227,080

28 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D 
do 10 mm s podpěrou m 227,080 212,00 48 140,96 CS ÚRS 2022 01

VV "Délka hromosvodu" 10,96*11+53,26*2 227,080
VV Součet 227,080

29 K 998741202 Přesun hmot procentní pro silnoproud v 
objektech v přes 6 do 12 m % 681,240 0,73 497,31

D 762 Konstrukce tesařské 416 991,86

30 K 762421828
Demontáž obložení stropů z desek 
dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a 
drážku šroubovaných

m2 291,865 71,80 20 955,91 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Předpokládaná plocha pro výměnu 
záklopu je z 50-ti procent.  Skutečná výměra pro výměnu 
OSB desek bude upřesněna až po demontáži krytiny.

VV
"plocha střechy předpoklad z 50ti procent"  
(10,960*53,260)/2

291,865

VV Součet 291,865

31 K 76242900.1 Zpevnění spojů OSB desek mezi krokvemi m 596,000 156,00 92 976,00
VV 596 596,000
VV Součet 596,000

32 M 60726250
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana 
nebroušená tl 25mm

m2 92,976 458,00 42 583,01 CS ÚRS 2022 01

VV 596*0,156 92,976
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Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 92,976

33 K 762810047 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm  
šroubovaných na rošt m2 291,865 713,00 208 099,75 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Předpokládaná plocha pro výměnu 
záklopu je z 50-ti procent.  Skutečná výměra pro výměnu 
OSB desek bude upřesněna až po demontáži krytiny.

VV
"plocha střechy předpoklad z 50ti procent" 
(10,960*53,260)*0,5

291,865

VV Součet 291,865

34 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 8,052 1 680,00 13 527,36 CS ÚRS 2022 01

35 K 762810047.1 Dokotvení OSB desek v ploše střechy - 3 vruty 
/ m2

ks 1 751,190 9,60 16 811,42

VV 583,73*3 1 751,190
VV Součet 1 751,190

36 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v přes 6 do 12 m % 3 949,535 5,58 22 038,41 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 72 299,71

37 K 764002821.1 Demontáž klempířských konstrukcí střešního 
výlezu do suti kus 1,000 880,00 880,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 764002842 Demontáž oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek k dalšímu použití m 128,440 270,00 34 678,80 CS ÚRS 2022 01

VV "Délka lemování střechy" 10,96*2+53,26*2 128,440
VV Součet 128,440

39 K 764011621 Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou 
úpravou včetně tmelení rš 100 mm m 4,000 270,00 1 080,00 CS ÚRS 2022 01

40 K 764202105.1 Zpětná montáž oplechování štítu závětrnou 
lištou m 128,440 269,00 34 550,36

VV "Obvod střechy" 10,96*2+53,26*2 128,440
VV Součet 128,440

41 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v přes 6 do 12 m % 711,892 1,56 1 110,55 CS ÚRS 2022 01


