

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: VDZ MH22

Ze dne: 09. 06. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

3K Značky s. r. o.
Sídlo: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271
DIČ: CZ 25056271

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme práce uvedené v nedílné součásti objednávky, kterou je položkový soupis prací – příloha č.2:

Místo dodání: Středočeský kraj - silnice I. třídy a dálnice II. kategorie, dle článku 6. Orientační specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD- Mnichovo Hradiště dle Přílohy č.1 - Specifikace plnění Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb – silnice I/16 v km 45 – 88 obnova po výspravách AHV; silnice I/9 Zdiby – Mělník v km 0 – 21, Liběchov v km 32,0-32,1 (stanovení)

Termín dodání: do 30. 09. 2022

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba dodavatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 918 565,00 / 1 111 463,65

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

21-06-2022

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.23
14:01:39 +02'00'

Soupis prací - 04PU-001279 VDZ MH22

Rámcová dohoda - STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení - výkaz výměr

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

I/9 Zdiby - barva, plast; Kojetice(Tůmovka) - plast, Neratovice-plast; zastávky - barva Větrušice-Kly,Mělník(Pražská Benzina)-barva, Liběchov - V18 - Plast, V2b - I/9 křížení s bočními komunikacemi- plast

I/16 doplnění značení u Spomyšle - Plast; Obnova symbolu A12 pozor dětu , V7 , V11a do plastu - Liblice, Byšice, Vysoká Libeň; Obnova značení Jizerní Vtelno ČOV - viadukt - plast

<i>Číslo položky</i>	<i>Kód položky Helios</i>	<i>Kód položky OTSKP</i>	<i>Název položky</i>	<i>Měrná jednotka</i>	<i>Předpokládaný počet MJ/12m</i>	<i>jednotková cena (v Kč bez DPH)</i>	<i>investorská cena celkem (v Kč bez DPH)</i>
Obnova vodorovného dopravního značení							

Investorská cena v Kč bez DPH	918 565,00 Kč
DPH v Kč	192 898,65 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	1 111 463,65 Kč

Digitálně
podepsal

Datum:
2022.06.23
14:02:39 +02'00'

Rámcová dohoda - STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení - výkaz výměr

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

I/9 Zdiby - barva, plast; Kojetice(Tůmovka) - plast, Neratovice-plast; zastávky - barva Větrušice-Kly;Mělník(Pražská Benzina)-barva, Liběchov - V18 - Barva-Plast, V2b - I/9 křížení s bočními komunikacemi- plast

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	jednotková cena (v Kč bez DPH)	investorská cena celkem (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Investorská cena v Kč bez DPH	626 700,00 Kč
DPH v Kč	131 607,00 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	758 307,00 Kč

Rámcová dohoda - STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení - výkaz výměr

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

**I/16 doplnění značení u Spomyšl - Plast; Obnova symbolu A12 pozor dítě , V7 , V11a do plastu - Liblice, Byšice, Vysoká Libeň; Obnova značení Jizerní Vtelno
ČOV - viadukt - plast**

<i>Číslo položky</i>	<i>Kód položky Helios</i>	<i>Kód položky OTSKP</i>	<i>Název položky</i>	<i>Měrná jednotka</i>	<i>Předpokládaný počet MJ/12m</i>	<i>jednotková cena (v Kč bez DPH)</i>	<i>investorská cena celkem (v Kč bez DPH)</i>
Obnova vodorovného dopravního značení							

Investorská cena v Kč bez DPH	291 865,00 Kč
DPH v Kč	61 291,65 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	353 156,65 Kč