



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor majetku a investic



MC21K0031WSA

Objednávka č. OBJ/0494/2022/OMI

30.06.2022

Odběratel: Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek



IČO: 00240923

IČO: 14906961

DIČ: CZ00240923

DIČ: CZ5601101330

OBJEDNÁVKA: OBJ/0494/2022/OMI

VYŘÍZUJE: Radek Ladman

TEL.: +420 281 012 968

E-MAIL: radek.ladman@praha21.cz

DATUM: 30.06.2022

ČÍSLO ÚČTU:



KÓD BANKY:

POPIS	CELKEM
Provedení opravy chodníku ul. Ježovické v souladu s rámcovou smlouvou SML/0070/2021/OMI	78 780,08
Celkem s DPH	78 780,08 CZK

Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

SCHVÁLIL: Ing. Ludmila Lambertová




Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v Pravě dne 4.7.2022



podpis dodavatele

Dodavatel:

Stanislav Bílek

IČ: 14906961

DIČ: CZ5601101330

Telefon: 271 910 628

E-mail: bilek@stabilor.cz

www.stabilor.cz

Odběratel:

IČ:

00240923

DIČ:

CZ00240923

Městská část Praha 21**Úřad Městské části Praha 21****Staroklánovická 260****190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy**

Tel.:

Nabídka č.: 22NA00076

Datum zápisu: 24.06.2022

Platno do:

Konečný příjemce:

Genová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Ježovická u čp. 18 - oprava propadlin a závad na chodníku - výšková úprava chodníku vzhledem k nové modernizované vozovce - kryt z betonové zámkové dlažby včetně nových obrub.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Odstranění nestmelené podkl. vrstvy o tl. 14 cm vč. nal. a odv. na skl., skládkovné	30 m2	420,00		12 600,00 21%	2 646,00	15 246,00
2) Urovnání a hutnění pláně	30 m2	35,00		1 050,00 21%	220,50	1 270,50
3) Zřízení vrstvy ze šterkodrti 0/32 o tl. 15 cm	30 m2	240,00		7 200,00 21%	1 512,00	8 712,00
4) Zřízení vrstvy z drti 4/8 o tl. 4 cm - lože pod dlažbu	30 m2	184,00		5 520,00 21%	1 159,20	6 679,20
5) Zámek. dl. betonová - rozebrání stáv. dl. vč. nal. a odv. na skl., skládkovné	30 m2	6,00		180,00 21%	37,80	217,80
6) Zámek. dl. bet. typ behaton o tl. 6 cm - kladení do drtě 4/8 s přemet. křemič. pískem	30 m2	380,00		11 400,00 21%	2 394,00	13 794,00
7) Zámek. dlažba bet. 20x10x6 cm - dodání ZD bet. chybějící	0,9 m2	575,00		517,50 21%	108,68	626,18
8) Výkop rýhy pro obruby vč. nal. a odv. na skl., skládkovné	23 bm	286,00		6 578,00 21%	1 381,38	7 959,38
9) Obruby betonové Linea tl. 10 cm - dodávka a osazení nových obrub do bet. s opěrou	6 bm	598,00		3 588,00 21%	753,48	4 341,48
10) Obruby betonové ABO tl. 15 cm - dodávka a osaz. nových obrub do bet. s opěrou	17 bm	770,00		13 090,00 21%	2 748,90	15 838,90
11) Zřízení vrstvy ze zahliněné šterkodrti 0/32 o tl. 20 cm	10 m2	320,00		3 200,00 21%	672,00	3 872,00
12) Náklady na dopravní opatření	1 kpl	184,00		184,00 21%	38,64	222,64
Součet položek				65 107,50	13 672,58	78 780,08
CELKEM K ÚHRADĚ						78 780,08

Vystavil: Bílek Stanislav