Elektronicky podpis=27.6.2022
Certifikét agitora podpisu :

Jméno : Ing. PeteFoltyilek
Vydal : PostSignum-Qualified CA 4
Platnost do : 3.2.2023'11:20:22-000 +01:00

PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika

,» 1echnicky dozor stavby: Most ev. ¢. 44317-18, Hruba Voda*“

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

l.
SMLUVNI STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: Ing. Petrem Foltynkem, feditelem organizace

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Ing. Ivo Cerny, technicky naméstek SSOK

Ing. Lubomir Mozisek, krajsky mostmistr SSOK

Telefon: [N

DS: ur4k8nn+

E-mail: [N

WWW.SSOK.Ccz

na strané jedné (dale jen ,pfFikazce®)

a

2. Pfikaznik:

Ing. Martin Ra¢ansky

Se sidlem: Houskova 1166/8, 624 00 Brno
ICO: 65309626

Bankovni spojeni: Banka CREDITAS a. s., €. U. 101789506/2250
Zastoupeny: Ing. Martin RaCansky

Kontaktni osoba ve v&cech technickych: | EGcIEEIINGIE
]

e-mail;

na strané druhé (dale jen ,prikaznik®)
oba spole¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho ucet,
podle pokynl pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika
(dale jen ,TDS*) pfi realizaci stavby pod nazvem ,Most ev.€. 44317-18 Hruba Voda® jejiz
rozsah je urlen projektovou dokumentaci zpracovanou spoleCnosti MSS-projekt s.r.o.,
Michelska 580/63, 141 00 Praha 4, pobocka Zerotinova 992, 755 01 Vsetin, ICO 26849836

1. PFikazce se zavazuje za provedenou &innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

2. Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych
se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto
¢lanku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

3. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd cinnych ve vystavbé, v platném
znéni, v oboru pro mosty a inzenyrské konstrukce.

4. TDS bude vykonavan ¢innost min. 2x tydné vcéetné kontrolnich dnd stavby po dobu
vystavby (pfedpoklad 5 mésict ve |haté tyden pred predanim stavenisté, pokud je to
mozné (v pfipadé, ze je jiz stavba zahajena nebo pfedana, zahaji svou cinnost
neprodlené po nabiti Ucinnosti smlouvy) do okamziku pfedani dokoncené stavby,
pfipadné odstranéni vSech vad a nedodélkl stavby, vydani kolauda¢niho souhlasu nebo
predani zavére¢ného vyhodnoceni stavby, neurci —li zhotovitel jinak).

5. Vykonem TDS se rozumi €innost zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v
souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
pFedpisy a technickymi normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele
stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni
kontrolovat postup provadéni stavby.

6. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery bude
spocivat zejména v téchto &innostech:

. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich praci):
Seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenité, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadfeni dotéenych organu, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inZenyrské sité, organizaci a osob a pfisludné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.),

2. Pfitomnost u protokolarniho pfedani stavenisté zhotoviteli stavby a smluvné sjednanych

dokladu.

. Cinnosti v prabéhu realizace stavby:

provadéni TDS na stavbé, v€. kontroly dodrzeni podminek Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky pozemkd, platnych
vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo organu
statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a dodavky
zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou dokumentaci,
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi se k
provadeéni dila;

=»

= |00
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

sledovani fadného, uplného a prabézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisq,
kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapisli v€. zapsani stanovisek
TDS vydanych jménem pfikazce, vedené i jiné dokumentace nezbytné pro vykon TDS;
spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkou$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pFedepsanych vysledkd V¢.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladu zhotovitele o jakosti a zplsobilosti vyrobkld a materiald pouzitych ve vystavbé
v€. vysledkl vSech zkousek a kontrol dle druht praci a zhotovitele, zpracovani rozborl a
zaveérl ke kvalité provedenych praci;

kontrola postupu a zpuUsobu provadéni stavby (vystavby), zejména pokud jde o
bezpecnost pfi praci, pfi instalaci a provozu rlznych zafizeni a vybaveni stavby, a to i
pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych materialt nebo predméta;
kontrolu stavu a kvality téch €asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim stadiu stavby
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné piedepsanych zkousek dle CSN,
provedeni zapisu o vysledku kontroly do stavebniho deniku;

organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnu ve spolupraci se zhotovitelem,
ucast na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapisu z téchto
kontrolnich dnl; odsouhlaseni vSech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych Casti

pribéznou kontrolu Cerpani rozpoctu a celkovych nakladd stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

kontrolu vécné, mnozstevni a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich a fakturacnich
podkladd zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skute¢né provedenych praci, a to
v€etné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoétem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, kontrolu faktur zhotovitele a jejich
predkladani k uhradé prikazci (v€. pfip. uplathovani zadrzného);

zajisténi prfedani pfislusnych prostorl v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat pribéznou
aktualizaci harmonogramu praci

provedeni kontroly realizaéni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), v&etné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
posuzovani a projednavani pfipadnych navrhl zhotovitele na zmény a Upravy projektu
nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadu na schvalené stavebni naklady (cenu
dila) nebo I|hdtu vystavby (terminy plnéni dila) a pfedloZzeni navrhu na konecné
rozhodnuti pfikazci;

uplathovani namétl, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladi o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokoll, v pfipadé zjisténi
zavad a poruSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni véetné zdlvodnéni
a pozadavku k sjednani napravy;

projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na cenu a Ihitu
vystavby, se zhotovitelem a jejich pfedani pfikazci s vyjadfenim o provedené kontrole
vymér zménovych polozek; sledovani stavebniho deniku vicepraci, vyZzadovani odhadu
nakladl vicepraci a pfedavani pfikazci k odsouhlaseni cenovych naroku;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

pFipravu podkladl pro pfedani a prevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek
vC. prohlidky stavby nebo jeji ¢asti pfed vlastnim prejimacim fizenim, spoluprace se
zhotovitelem na vypracovani Casového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokonceného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit
pfi vynaloZzeni odborné péce), kontrolu a vyhodnoceni zkouSek pfedepsanych
(sjednanych) pred prevzetim dila (v€. organizacniho zabezpedeni povinnosti pfikazce pfi
téchto zkouskach), kontrolu spravnosti a uplnosti dokladl, které je zhotovitel povinen
predlozZit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti a zajiStovani k tomu nutnych
podkladu;

organizaéni zajisténi fizeni o predani dokonceného dila nebo jeho samostatné
prejimanych Casti (v€. zajisténi uCasti opravnénych osob pfikazce), zpracovani zapisu o
odevzdani a prevzeti a zajisténi jeho potvrzeni smluvnimi stranami vcéetné fadného
uplatnéni naroku prikazce, zajisténi realizace zavérl podle prejimaciho fizeni;
pribéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladl, podle nichz je
stavba realizovana, dokonovana a odevzdavana (vCetné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykrest skuteéného provedeni
stavby (vCetné geodetické Casti), kontroly geometrickych pland a pland pro vécna
bfemena;

kontrolu souladu vy$Sich dodavek a dodavek (vyrobkd, praci, sluzeb) i postupu vystavby
s dokumentaci projektu (dokumentaci stavby), a to jak s dokumentaci souborného
fedeni projektu, ktera je také pfedmétem autorského dozoru (dokumentace stavby pro
vydani stavebniho povoleni, dokumentace pro provedeni stavby, popf. nabidkova
dokumentace), tak také s realizacni dokumentaci projektu a s dal§imi podminkami,
vyplyvajicimi z pfisludného smluvniho vztahu;

informovani pfikazce o prubéhu realizace stavby a o vS8ech zavaznych okolnostech,
které mohou mit negativni vliv na pInéni sjednanych ¢i stanovenych podminek realizace
stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky v€etné pozadavkl na zjednani
napravy;

provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dodrzeni technickych pozZadavkl na vyrobky a na stavbu v souladu s pfisluSnym
zakonem, technickymi pFedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi Ceskymi
technickymi normami), popf. dalSimi smluvné pfijatymi standardy;

oznameni neodstranitelnych zavad stavebnimu ufadu;

ohlaSovani a zajistovani archeologickych nalezu i nalezl, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle prislusnych pravnich predpisu;

¢innost TDS v&etné koordinace €innosti na stavbé u pfipadnych pFelozek inzenyrskych
siti, podavani veSkerych zadosti a jejich projednavani na prislusnych ufadech véetné
koordinace se zastupci dot€enych obci i mést dotykajicich se realizace stavby;

vedeni jiné dokumentace TDS nezbytné pro vykon jeho €innosti

C. Cinnosti p¥i a po predani dokonéené stavby:

1.

2.

3.

No o

kontrola odstrafiovani vad a nedodélk( zjisténych pfi prejimacim Fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

pfiprava podkladi a vypracovani navrhu na vydani kolaudaéniho souhlasu a uc¢ast pfi
kolaudaénim Fizeni;

kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; predani dokonCené stavby

zkontrolovat a poté piedat komplet (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skuteéného provedeni stavby, podkladi ke kolauda¢nimu fizeni, dokumentace pro
pfedani stavby (zaru¢ni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni obsluhy apod. — pouze
relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani stavby;

pfedani originalu stavebniho deniku po dokonceni stavby pfikazci;

pfiprava podkladl o pribéhu a ukon&eni vystavby, pro statistickou evidenci podle
pravnich pfedpist a pfijatych zavazku;
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8. zajisténi a pfedani zavére¢ného vyhodnoceni TDS (zprava obsahuje stru¢né informace
o pribéhu stavby, dodrzeni harmonogramu, pInéni KZP, informaci o spravnosti vedeni
stavebniho deniku, informaci o dodrzovani kvality praci, organizace kontrolnich dni,
graficka ¢ast — stru¢na fotodokumentace) pfikazci (uvedené v grafickém a digitalnim
vyhotoveni v poctu 2ks)

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z dlvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné
klimatické podminky se pro ucCely této VZ povazuji takové podminky, které znemoznuji
provadéni stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy Ci technickymi normami,
(tzn. s potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci® Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s uc¢innosti od 1. 8.
2019

1.
OBDOBI PLNENI

1. Pfikaznik se zavazuje, ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve lhité tyden
pfed pfedanim stavenisté, pokud je to mozné (v pfipadé€, Ze je jiz stavba zahajena nebo
pfedana, zahdji svou c&innost neprodlené po nabiti Ucinnosti smlouvy) do okamziku
predani dokonéené stavby, pfipadné odstranéni vSech vad a nedodélkl stavby, vydani
kolauda¢niho souhlasu nebo pfedani zavéretného vyhodnoceni stavby, neurCi —li
pFikazce jinak.

Predpokladané obdobi plnéni: v obdobi 07/2022 - 11/2022 (cca 5 mésica — 135 dni
stavba)

2. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle poétu odpracovanych kontrolnich tydnu.

3. Smluvni strany sjednaly, Zze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavfen
dodatek smlouvy na vykon TDS zohledhujici tuto skuteCnost.

4. V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény,
nebude TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva
dale nestanovi jinak.

V.
MiSTO PLNENiI

Mistem pInéni je Olomoucky kraj, Olomoucky kraj, k. U. Hruba Voda, ¢ast obce Hlubocky,
okres Olomouc v rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY
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1. Odména za &innosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za €innosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 22.6.2022 a &ini:

Odména je stanovena na obdobi: pfiblizné 5 mésicu, pricemz:

Odména celkem bez DPH/ 1. tyden ...9.900,00 K¢
21%DPH 0,00 K¢&
Odmeéna celkem vcéetné DPH ...9.900,00 K¢

Odména celkem vCetné& DPH slovy: devét tisic devét set korun Ceskych.

Odména celkem bez DPH / 1. mésic (4 tydny) 39.600,00 K¢
21%bPH 0,00 K&
Odmeéna celkem véetné DPH 39.600,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: tficet devét tisic Sest set korun Ceskych.

Odména celkem bez DPH /5 mésicl 198.000,00 K&
21%DPH 0,00 Ké
Odména celkem véetné DPH 198.000,00 K¢

Odména celkem v&etné DPH slovy: jedno sto devadesat osm tisic korun ¢eskych.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpisu v priibéhu realizace predmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoteno DPH ve vySi dle platnych
pravnich predpisu.

2. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné k
fadnému a v€asnému provedeni sjednanych c&innosti v€etné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafrstvi po dobu vykonu TDS. Smluvni strany sjednaly, Zze zaloha ve smyslu § 2436
obcCanského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

3. Obé smluvni strany se dohodly, Zze odména za TDS dle ¢l. V. odst. 1. této smlouvy bude
pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dilcich dafiovych dokladld - faktur
vystavenych pfikaznikem 1x za kalendafni mésic a na zakladé kone¢né faktury. Faktury
musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz Cinnosti koordinatora (podrobny
popis vykonané cinnosti, misto vykonané ¢innosti, datum vykonané €innosti, osobu, ktera
¢innost vykonala, zpUsob zaznamu vykonané Cinnosti (stavebni denik — list €. apod.).
Vykon €innosti koordinatora kontroluje vzdy zastupce investora).

4. Faktury budou vystaveny ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni, za ktery se povazuje
prvni den nasledujiciho mésice. Kone€nou fakturu je pfikaznik opravnén vystavit do 10
dnud po ukonc&eni vykonu TDS dle &l. lll. odst. 1 této smlouvy. Pfikazce uhradi pfikaznikovi
veskeré dilCi faktury az do vySe 90% celkové sjednané odmény. Zbyvajicich 10 % bude
pfikazcem uhrazeno po ukonceni vykonu TDS dle €l. Ill. odst. 1. této smlouvy.

5. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle €l. Ill. odst. 4 této smlouvy
bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

6. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti dariového dokladu ve smyslu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

7. V pfipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,
nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén
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10.

11.

12.

vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihity splatnosti a nova lhata
splatnosti zaéne plynout vzdy az dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené
faktury pfikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle ¢l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi
bude uc¢tovana neopravnéna vySe odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh lhaty splatnosti
a nova Ihita pocina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury prikazci.

Splatnost faktur je 30 dnt ode dne doru€eni faktury pfikazci. Za doru€eni faktury se
povaZzuje den predani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finanénich prostfedku
z Uctu pfikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni uéet zvefejnény v registru platct podle §
96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH").

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvliastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén spravcem dané v pfislusném registru platcd dané (ti. zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
ze v okamZziku uskuteCnéni zdanitelného plnéni bude o pfFikaznikovi zvefejnéna
v pFisluSném registru platct dané skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvlastni zpUsob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude prfikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. Pfi pouziti
zvlastniho zplsobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v pavodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, ze pfikazce institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vySi dané z pfidané
hodnoty uvedené na dafovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucéet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni
Casti zavazku pfikazce odpovidajiciho pfislusné vySi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

=

. Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou pédi,

dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a narokl, které vzniknou pfikazci vaci tfetim osobam. Dohody o narovnani je
pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho
pisemného pozadavku ¢i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskuteChovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit

jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organu statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy prikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
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trvat, smluvni strany bez zbyteCného odkladu nejpozdéji do 10 dnd od doruceni
pisemného stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku udini zapis a nedojde-li
k dohodé, je tato skutec¢nost dlivodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte€ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pFipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zaleZitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v prabéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo

termin plnéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouvé.

. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnu stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonc€eni vykonu ¢innosti TDS zpracovat zavére€nou zpravu a tuto co nejdfive
predat pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poctu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady prikazce:

1.

Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon TDS své podklady (projektovou
dokumentaci, dokladovou €ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o dilo se
zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

. Pfikazce se zavazuje v pribéhu provadéni TDS bez zbyteéného odkladu poskytovat

pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalSi udaje €i doplnujici podklady nebo
jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spInéni sjednaného vykonu TDS, jestlize tato
potfeba vznikne v prib&hu pInéni sjednanych c&innosti a nevyplyva-li ze smlouvy Cdi
z povahy véci, ze tyto udaje a podklady je povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li
v individualnich pfipadech sjednano néco jiného, je pfikazce povinen pfedat pfikaznikovi
své pisemné stanovisko do 10 dnd od obdrzeni zadosti.

. Pfikazce je povinen bez zbyte€ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,

rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu realizace stavby ucinil nebo o podkladech a
¢innostech, jez si zajiStuje sam a jeZ souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni ¢innosti
pfikaznika.

. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné

zucastnit jednani ¢i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
ucast pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

2.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zmeénu smluvnich ujednani, tykajici se

pfedmétu plnéni a termind plnéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu
plnéni;

b) ze zmény, nedostate¢nosti €i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;
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¢) z pozadavku €i rozhodnuti pfislusnych organud vefejné spravy;
d) z rozhod€iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;
e) z duvodu nepfedvidatelnych prekazek nebo skute¢nosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo

Y

rovedeni pInéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pfiméfené upravi

vySi jeho odmény.

=

VIII.
SMLUVNIi POKUTY

. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a
v€as, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 Ké za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim této
povinnosti s vyjimkou uvedenou v ¢l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. V pfipadé, ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zvefejnény v registru platc(, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 3 000,00 Ke.

. 'V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a uc¢innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokl z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyucétovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém
a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrZzenim pokynu pfikazce a nedostatecné hajeni jeho zajma, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezZitosti, a€ toto zjiSténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pripadé, Ze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynU pfikazce;

f) porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepiedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbytecného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které prevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od trfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
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s odbornou pédi;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokracovanim v €innosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z diivodu nedokonéeni &innosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. 'V pfipadé, ze porusenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a ze existuje pfi¢inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit $kodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno mimoradnou,
nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje prekazka,
jez nastala nezavisle na vili povinné strany a brani ji trvale nebo do¢asné ve spinéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétreseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou 2z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpad(, uc€ink( radioaktivnich toxickych vybusnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organua tykajici se opatfeni v zajmu bezpec€nosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organt zpUsobuijici pravni nemoznost pinéni.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni
nemoznost &i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vili

pfikaznika se nepovaZzuji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé&, kdy je povinna strana v prodleni s pInénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeért smluvnich stran;

c¢) klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1. Prikazce muze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho

doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik muze smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

2. Od ucinnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v €innosti, dle této smlouvy. Je vSak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z davodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona €. 89/2012

Sh., ob&ansky zakonik, v u¢inném znéni.

2. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:
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a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynaloZzenim
odborné péce nebo opakované poruSeni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén,;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynu pfikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem prikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladi a soudinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé del$i nez 60 dnu;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé a zaslano druhé smluvni strané doporuéenym dopisem s doruéenkou nebo
doru€eno osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaiji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

c) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporll mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maiji u€inky i po jejim ukonceni.

. 'V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen bé&éhem vypovédni doby plnit Fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z ddvodd na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukon&ené dili €innosti,
kdyz tyto €innosti Fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z duvodl na strané

pfikazce, budou ukon&ené a rozpracované €innosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukonéené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukondil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované c¢innosti vznikne prikaznikovi ve vysi
pomeérné ceny ¢asti fadné rozpracované cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v prabéhu plnéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznujici jeji dalSi realizaci, uzaviou
smluvni strany mezi sebou dohodu o doasném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
Uprava vztahG bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plsobenim vnéjSich,
nepredvidatelnych Ciniteld &i okolnosti. Této Upravé zpravidla pfedchazi projednani a
smluvni uprava c¢innosti mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik vrozsahu uréeném smlouvou ¢i dodateénou
dohodou poskytne pfikazci potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a prikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni

pferuSeni praci stav realizace a problematiku stavby, stav pInéni zavazkua z této prikazni
smlouvy a stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmu. Dohoda upravi téz podminky
vzajemného vyporadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vyporadani, resp. uhrady ¢innosti
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rozpracovanych pfikaznikem, a dale uhrady nakladu vyvolanych preruSenim, které
prikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicli, pokud nebude dohodnuto jeho

prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pinéni smlouvy obnovit,
muze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana dlivérnych informaci:

1.

Nesjednaiji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, ze veSkeré informace tykajici
se predmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v pribéhu predsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které prikaznik ziska v ramci
inzenyrské Cinnosti, jsou duvérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s prikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucellim nez k pInéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit diivérné informace.

. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou c¢innosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim Cl. XI. Cast A — Ochrana ddvérnych informaci neni dotéena pravni

Uprava o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlaSuje, ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu

ke kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a vcas plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro ngj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
prikazce pfedlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v prab&hu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladu o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledku zkousek, zeméméficskeé
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazk( vyplyvajicich ze smlouvy o dilo

Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. 'V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

uprava ceny dila zhotovitele, zmény terminl realizace dila, uUprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
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zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztaha
nebo se k nim vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

3.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u¢inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zarucni
dobé, ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy
pfikazce.

Odména za tuto cCinnost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutec¢né
provedenych ukonu.

XIl.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpec€nostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. PFfikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti

na pracovistich pfikazce k ohroZeni Zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XII1.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. V pfipadé objektivné danych pfrekazek, které prechodné znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhdata pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto pfekazek, pfipadné o dobu jejich nasledku.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznaclovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni

smlouvy, a to mimofadné, nepfedpokladané, nezavislé na vali smluvnich stran a
opraviujici ke zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni

podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v ¢em
objektivni pfekazka spociva.

XV
JINA UJEDNANI

. Technicky dozor u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle Cl.

II. odst. 1 této smlouvy.

. Zména osoby vseznamu pracovniki podilejicich se na vykonu TDS v pfipadé

zastupovani prikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavku
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki muze byt zménéna jen s vyslovnym pisemnym souhlasem piikazce a
v pfipadé, kdy pfipadna nova osoba prokaze, Zze disponuje minimalné shodnymi
kvalifikaénimi pfedpoklady jako puvodni osoba. Nova osoba mize svou €innost vykonavat
az po schvaleni pfikazcem. Pfikaznik prohlaSuje, Ze osoba uvedena v seznamu
pracovnikd pod pof. Cislem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi vykonu TDS bé&hem jeho
dovolenég, pfip. nemoci.

V pfipadé, ze ¢innost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude
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mit pfikaznik narok na finan¢ni odménu za vykonanou &innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaruCenymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem
jejich uverejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisli a souhlasi
s pripadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Tato smlouva bude
rovnéz uverejnéna v registru smiuv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smiluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
prikazce.

. Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, Zze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu TDS a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni Cinnosti potiebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce predmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém pifedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohla8uji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovoIng&, srozumitelng, vazné
a urcité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohladuiji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmafit jeji u€inky. Sou€asné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti v této smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a pozadovat nahradu Skody, v€etné uslého zisku.
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Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikl podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce:

V Olomouci dne:

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o.

Ing. Petr Foltynek
feditel organizace

Za pfikaznika:
V Brné dne:

Digitalné podepsal
|ng. Martin 'ng. Martin

Racansky

Racans ky Datum: 2022.06.27
13:16:08 +02'00'

Ing. Martin Radansky
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Priloha €. 1: Seznam pracovnikt podilejicich se na vykonu TDS

Seznam pracovniku

Dodavatel Ing. Martin Ragansky s.r.o., 1C0:65309626, se sidlem Houskova 1166/8, Brno, PSC 62400,
(déle jen ,,dodavatel”), jako Ucastnik vybérového fizeni verejné zakazky s ndzvem Technicky dozor
stavby: Most ev. €. 44317-18 Hruba Voda, timto cestné prohladuje, Ze nabizenou sluzbu bude

zajistovat pomoci nésledujicich pracovniku:

1) Ing. Martin Racansky .
OO

-
2) p. Petr Engelbrech, |
|

Vztah mezi 1.) a 2.) osobou je poddodavatelsky

V Brné dne 22.6.2022

Digitalné podepsal
Ing. Martin Ing. Martin

Racansky

Racansky  patum:2022.06.27
13:15:45 +02'00

(podpis opravnéné osoby Ucastnika)





