

Mateřská škola
Papírenská 23
České Budějovice
370 07
IČ 60077077
ČS a.s. 2598272359/0800
e-mail: cerna@mspapirenska.cz

Dodavatel: Milan Zabilka.
5. května 435/84
373 72 Lišov

Dne: 14.6.2022

Objednávka služby, zboží k dodání:

Ředitelka školy objednává u výše jmenované firmy:

Rekonstrukci kanalizační přípojky v areálu MŠ, napojení na stávající rev. šachty, vytěžení šachet, rozebrání a pokládka zámkové dlažby, vše podle přiložené cenové nabídky.


Termín realizace: od 4.7.2022 do 31.7.2022

Práci převezme: Mgr. Jitka Pavlečková

Platbu provedeme z č.ú. 2598272359/0800 fakturou

Vyřizuje: Mgr. Jitka Pavlečková
ředitelka školy

Mateřská škola
Papírenská 23
370 07 České Budějovice
IČ 60077077
Tel.: 386467044



Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce jednotné kanalizační přípojky**

Zhotovitel: **Milan Zabilka**
tř. 5. května 435/84
373 72 Lišov

IČO: **144 90 501**
DIČ: **CZ6508051363**

Objednatel: **Mateřská škola - Papírenská ul.**
Papírenská ul.
České Budějovice

IČO:
DIČ:

Vypracoval: Zabilka

Rozpis ceny

HSV	293 063,57
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
--------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
--------------------------	------	----------

Základní DPH	21 %	0,00 CZK
--------------	------	----------

Zaokrouhlení:		0,43 CZK
---------------	--	----------

Cena celkem: 293 064,00 CZK

Milan Zabilka
tř. 5. května 435/84
373 72 Lišov
IČ: 144 90 501

Za zhotovitele

Mateřská škola
Papírenská 23
370 07 České Budějovice
IČ 60071677
Tel: 380467044

Za objednatele

V Lišově

dne 28.03.2022

Popis: Rekonstrukce jednotné kanalizační přípojky v areálu MŠ. Napojení na stávající rev. šachty, vytěžení stávajících šachet, rozebrání a pokládka zámkové dlažby.
Zadavatel poskytne potřebnou součinnost, napojení na elektřinu a vodu.
Uvedená cena je bez DPH.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	119 388,47	13,15949
5	Komunikace	HSV	105 797,00	279,70903
8	Trubní vedení	HSV	67 878,10	0,15312
Celkem:			293 063,57	293,02164

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce					119 388,47	
1	132 20-0112.RA0	Ruční hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm , v hor. 1-4	m3	40,48000	1 798,00	72 783,04
2	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	80,96000	128,70	10 419,55
3	162 20-1201.R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	40,48000	232,00	9 391,36
4	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	14,20000	122,00	1 732,40
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,20000	360,00	5 112,00
6	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,95000	451,50	5 846,92
7	583-414056R	Kamenivo drcené frakce 0/4	t	12,95000	498,00	6 449,10
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,00000	82,90	2 404,10
9	PC	Pronájem kontejneru	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
Díl: 5 Komunikace					105 797,00	
10	965 08-1813.RT3	Demontáž zámkové dlažby, nad 1m2 ručně	m2	43,00000	534,50	22 983,50
11	PC	Očištění a uskladnění zámkové dlažby	m2	43,00000	276,80	11 902,40
12	215 90-1101.RT5	Příprava podloží pod chodník, štěrkové lože , vibrační deskou	m2	43,00000	456,50	19 629,50
13	583-318026R	Kamenivo těžené frakce 16/32	t	8,40000	688,00	5 779,20
14	583-317073R	Kamenivo těžené frakce 0/32	t	4,60000	573,00	2 635,80
15	591 10-0020.RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	43,00000	767,00	32 981,00
16	583-414035R	Kamenivo drcené frakce 2/4 C	t	5,20000	618,00	3 213,60
17	PC	Zásypový písek frakce 0/2	kg	240,00000	27,80	6 672,00
Díl: 8 Trubní vedení					67 878,10	
18	721 11-0806.R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	22,00000	153,70	3 381,40
19	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour.	t	3,00000	624,00	1 872,00
20	979 08-1111.R00	Odvoz suti kontaminované potrubí na skládku	t	3,00000	658,50	1 975,50
21	979 99-0108.R00	Poplatek za skládku suti - kontaminovaná	t	3,00000	2 400,00	7 200,00
22	721 17-6225.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	22,00000	896,00	19 712,00
23	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	12,00000	759,00	9 108,00
24	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	9,00000	625,00	5 625,00
25	877 35-3123.R00	D+M tvarovek KG plast. gum.kroužek DN 125-200	soubor	1,00000	9 775,00	9 775,00
26	PC	Napojení potrubí na stávající šachty	ks	2,00000	4 382,50	8 765,00
27	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	22,00000	21,10	464,20