

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél ul. Družstevní na parc.č. 2291/1 - úsek od parc.č. 2014 po vodárnu

SMVaK

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 2. 2022

Zadavatel:

Městský obvod Krásné Pole

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 000,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 000,87	21,00%	27 090,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

156 091,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél ul. Družstevní na parc.č. 2291/1 - úsek od parc.č. 2014 po vodárnu SMVaK

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 26. 2. 2022

Zadavatel:

Městský obvod Krásné Pole

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

129 000,87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

129 000,87

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

97 501,00

VRN7 - Provozní vlivy

4 499,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél ul. Družstevní na parc.č. 2291/1 - úsek od parc.č. 2014 po vodárnu SMVaK

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 26. 2. 2022

Zadavatel:

Městský obvod Krásné Pole

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

129 000,87

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 129 000,87

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 000,00

1	K	012002001	Geodetické práce v průběhu stavby vč. zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
3	K	013294001	Ostatní dokumentace - fotodokumentace v průběhu stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 97 501,00

4	K	032103001	Zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění vč. oplocení stavby, ohrazení výkopů)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
5	K	034303001	Dopravní značení na staveništi vč. případné aktualizace PDDZ	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
7	K	035103011	Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků	kpl	1,000	1,00	1,00
8	K	036000011	Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 4 499,87

9	K	071103011	Provozní vlivy v návaznosti na okolní komunikace	kpl	1,000	4 499,87	4 499,87
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------