

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 211002-194
Zakázka: **Hoštka měnirna - zlepšení stavu zázemí pro zaměstnance**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VIAMONT Servis a. s.

IČ: 25021851
DIČ: CZ25021851

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			211 346,22
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	211 346,22	44 382,71
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	255 728,93
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 211002-194

Zakázka: Hoštka měnirna - zlepšení stavu zázemí pro zaměstnance

Místo: Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., ORŽ Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel: VIAMONT Servis a. s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		211 346,22	255 728,93
211002-194	Hoštka měnirna - zlepšení stavu zázemí pro zaměstnance	211 346,22	255 728,93

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2850298

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8a16386a-7f62-48b1-9df5-94ff724c3136

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.07.2022 07:19:37



484ae409-0600-49fb-b58b-18a88e138bab