

OBJEDNÁVKA na zhotovení díla č. 6440-0401-2022-24

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zhotovitel: Jan ŠeligaSídlo firmy : Americká 585/48, 460 07, Liberec -
Liberec III-Jeřáb

Zastoupená: p. Janem Šeligou

IČ : 104 31 276

DIČ :

Číslo účtu :

Kód banky :

Pozn.: Česká spořitelna, a.s

Zapsán : 101 - Není zapsán v OR
zapsán v ŽR u MML /960/11/Sko
ze dne 24.5.2011Zástupce zhotovitele oprávněný jednat
ve věcech technických: p. Jan Šeliga

Telefon

email:

Adresa pro doručování korespondence :

Americká 585/48, 460 07, Liberec -
Liberec III-Jeřáb**Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1,160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: Iveta Vamberová, vedoucí
OdP AHNM Pardubice, se sídlem: Teplého 1899,
530 02 Pardubice

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králov

číslo účtu: 404881/0710

Zástupce objednatele oprávněný jednat
ve věcech technických :

Telefon

email:

Adresa pro doručování korespondence a faktur:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Provozní středisko 0401 Liberec, 461 24 Liberec

Předmět plnění : Havarijní oprava výtlačku přečerpávací jímky obytny Grabštejn

Rozpis prací a použitého materiálu	Jedn.	množství	Cena za jednotku bez DPH	CELKEM Kč bez DPH
Práce podle soupisu provedených prací v příloze objednávky	soubor	1	67 628,00 Kč	67 628,00 Kč
CELKEM bez DPH				67 628,00 Kč
21% DPH				14 201,88 Kč
CELKEM s DPH :				81 829,88 Kč

Platnost objednávky do: 30.6.2022

Místo a termín plnění: VZ Chotyně březen-květen 2022

Způsob předání : na základě zápisu o předání a převzetí

Záruka na dílo: 36 měsíců

Objednávku ověřil:

Smluvní pokuty: V případě, že zhotovitel bez zavinění objednatele nezačne plnit sjednaný předmět objednávky do 7 pracovních dnů ode dne sjednaného pro zahájení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a objednatel má právo odstoupit od objednávky. **Fakturační podmínky:** Zhotovitel vystaví daňový doklad do 15 dnů od převzetí díla. **Způsob platby:** bezhotovostně. **Splatnost platby:** do 30 dnů od obdržení daňového dokladu.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem plnění právní povinnosti, které se na objednatele vztahují. Jiné využití se vylučuje.

Potvrzení objednávky - Zhotovitel

Jan Šeliga

podnikatel

Potvrzení objednávky - Objednatel

Iveta Vamberová

Příloha objednávky č. 6440-0401-2022-24

Havarijní oprava výtlaku přečerpávací jímky ubytovna Grabštejn


<u>Rekapitulace nákladů</u>		
1.	Zemní práce	sb
2.	ZTI - demontáže	sb
3.	ZTI - montáže	sb
	Akce celkem bez DPH	
	DPH 21 %	
	Akce celkem včetně DPH	


Havarijní oprava výtlaku přečerpávací jímky ubytovna Grabštejn

<i>Pol.</i>	<i>Číslo položky</i>	<i>Popis</i>	<i>Měr. jedn.</i>	<i>M</i>
<u>Zemní práce</u>				
1.		Hloubení šachet nezapažených ručně postupným odkopáváním	m3	
2.		Zásyp šachet s hutněním	m3	
3.		Úprava terénu po výkopových pracích	m2	
		Zemní práce celkem		
<u>ZTI - demontáže</u>				
1.		Demontáž vybavení šachty - čerpadla, plováku a armatur	hod	
		ZTI - demontáže celkem		
<u>ZTI - montáže</u>				
1.		Zřízení provizorního propojení strojního zařízení DN 50	sb	
2.		Doplnění příslušenství k čerpadlu řetěz tř. 17 8 m s úchyty	sb	
3.		Zpětná montáž strojního zařízení přečerpávacího zařízení	hod	
4.		Demontáž a montáž plováků ovládání čerpadla se zapojením	hod	
5.		Samostatné čidlo plovákového systému prp přeč. Jímky	ks	
6.		Odsávání a odvoz splaškové vody cisterna 4,5 m3	sb	
7.		Čištění kanalizace tlakovou soupravou	hod	
8.		Servisní a pomocné práce - čištění jímky a strojního zařízení	hod	
9.		Tlaková a funkční zkouška a provozní zkouška	hod	
		ZTI - montáže celkem		

59150,00

Zhotovitel





Soupis provedených prací

Havarijní oprava výtlaku přečerpávací jímky ubytovna Grabštejn

	Rekapitulace nákladů	
1.	Zemní práce	sb
2.	ZTI - demontáže	sb
3.	ZTI - montáže	sb
	Akce celkem bez DPH	
	DPH 21 %	
	Akce celkem včetně DPH	

Havarijní oprava výtlaku přečerpávací jímky ubytovna Grabštejn

Pol.	Číslo položky	Popis	Měr. jedn.	Mr. M
		Zemní práce		
1.		Hloubení šachet nezapažených ručně postupným odkopáváním	m3	
2.		Zásyp šachet s hutněním	m3	
3.		Úprava terénu po výkopových pracích	m2	
		Zemní práce celkem		
		ZTI - demontáže		
1.		Demontáž vybavení šachty - čerpadla, plováku a armatur	hod	
		ZTI - demontáže celkem		
		ZTI - montáže		
1.		Zřízení provizorního propojení strojního zařízení DN 50	sb	
2.		Doplnění příslušenství k čerpadlu řetěz tř. 17 8 m s úchyty	sb	
3.		Zpětná montáž strojního zařízení přečerpávacího zařízení	hod	
4.		Demontáž a montáž plováků ovládání čerpadla se zapojením	hod	
5.		Samostatné čidlo plovákového systému prp přeč. Jímky	ks	
6.		Odsávání a odvoz splaškové vody cisterna 4,5 m3	sb	
7.		Čištění kanalizace tlakovou soupravou	hod	
8.		Servisní a pomocné práce - čištění jímky a strojního zařízení	hod	
9.		Tlaková a funkční zkouška a provozní zkouška	hod	
		ZTI - montáže celkem		

Objednatel

Zhotovitel

