



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
<http://www.mesto-most.cz>
IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 27.06.2022
VYŘIZUJE: [REDAKCE]
TELEFON: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 964/OI/2022

DODAVATEL: ZPS Stavební s.r.o., Dolní Jiřetín č. p. 13, Horní Jiřetín, 43401 Most 1
IČO: 08012202 DIČ: CZ08012202

Statutární město Most u Vás objednává:

MŠ Pod Lajsníkem - oprava hlavního vstupu do budovy.

Opravu hlavního vstupu do budovy MŠ, výměna povrchu, úprava zastřešení včetně povrchové úpravy a výměna krytiny nad zastřešením vstupu.

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 12.08.2022**

Místo dodání: **Most**

Předpokládaná cena bez DPH: **140 230,40 Kč**

Předpokládaná cena vč. DPH: **169 678,78 Kč**

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.

- 12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatel zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně


pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ08012202, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujistí objednatel-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.


Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:


.....


Dne:

.....


(správce rozpočtu) 0619

II. DODAVATEL:

.....


Dne: 11.07.2022

.....
RAZ
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

SCHVÁLENÍ PŘÍMÉHO ZADÁNÍ

Název zakázky: MŠ Pod Lajsníkem – oprava hlavního vstupu do budovy

Přehled hodnocených nabídek:

ZPS Stavební s.r.o., Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín:	140 230,40 Kč bez DPH
Číhal Michal - zednictví, Novostavby 111/3, 435 11 Lom- Loučná:	179 645,80 Kč bez DPH
Bultas Václav, V. Klicpery 852/5, 434 01 Most:	172 865,00 Kč bez DPH

V rámci průzkumu trhu byli poptáni uchazeči:

ZPS Stavební s.r.o. – IČO 08012202
 Číhal Michal – zednictví – IČO 04418115
 Bultas Václav – IČO 67932282

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

ZPS Stavební s.r.o., Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín, IČO: 08012202

Cena bez DPH: 140 230,40 Kč

Cena včetně DPH: 169 678,78 Kč

Termín plnění: 12.8.2022

Záruční doba: 24 měsíců

Zdůvodnění: Po zpracování diagnostiky s návrhem řešení zadavatel oslovil 3 účastníky, kteří mají volné kapacity k provedení prací dle provozních požadavků MŠ. Z tohoto důvodu doporučujeme schválit přímé zadání této VZ. Vybraný dodavatel podal nejvýhodnější cenovou nabídku. Nabídková cena dodavatele je přiměřená rozsahu a charakteru zakázky a odpovídá současným cenám na trhu. S uchazečem je dlouhodobá a dobrá spolupráce.

Finanční krytí: BV – běžné výdaje

Dne: 27.6.2022


Zpracoval: Zdeněk Šebek
 Funkce: referent OI

Podpis:



Schválil: Ing. František Jirásek
 Funkce: vedoucí OI

Podpis:



Na základě návrhu schvaluji přímé zadání výše uvedené veřejné zakázky formou přímého zadání. (dle ID_PRmM_027 Pravidla pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu - podkapitola 3.1.3.)

Dne: 30-06-2022

Schválil: Mgr. Jan Paparega
 Funkce: primátor

Podpis:

Příloha: písemné nabídky
 Obj. č. 964/OI/2022

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy vstupů do MŠ K.J.Erbena

Objekt: 403-2 - hlavní vstup

Místo: Pod Lajsníkem 587

Datum: 15. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 230,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV					80 186,20	
D	2	Zakládání					5 184,00	
1	K	279113112	Základové zdi z tvárcem ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 8/10, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	4,320	1 200,00	5 184,00	CS ÚRS 2022 01
			(1,8*1,2)*2		4,320			
D	4	Vodorovné konstrukce					25 200,00	
2	K	434121426	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných	m	14,000	600,00	8 400,00	CS ÚRS 2022 01
3	M	BET.SSTOM19	BEST-STONE SCHOD/16CM COLORMIX BRILANT	kus	14,000	1 200,00	16 800,00	
D	5	Komunikace pozemní					1 854,00	
4	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	3,600	300,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 01
			2*(1,8*1)		3,600			
5	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2,580	300,00	774,00	CS ÚRS 2022 01
			2,505969300739*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		2,580			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					12 001,00	
6	K	621811003	Omítka tepelně izolační vnějších ploch podhledů prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	2,160	600,00	1 296,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	2,160	250,00	540,00	CS ÚRS 2022 01
			(1,8*0,6)*2		2,160			
8	K	623151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátových pilířů	m2	2,160	50,00	108,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	623511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná pilířů nebo sloupů	m2	2,160	600,00	1 296,00	CS ÚRS 2022 01
10	K	624635201	Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců penetrační nátěr spáry akrylátový, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2	m	7,200	25,00	180,00	CS ÚRS 2022 01
			1,8*4		7,200			
11	K	624635301	Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem akrylátovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2	m	7,200	100,00	720,00	CS ÚRS 2022 01
12	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	25,000	25,00	625,00	CS ÚRS 2022 01
13	K	629999030	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2	m2	2,160	50,00	108,00	CS ÚRS 2022 01
14	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	0,900	4 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 01
			1,8*2,5*0,2		0,900			
15	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	4,500	250,00	1 125,00	CS ÚRS 2022 01
16	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivé mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	4,500	150,00	675,00	CS ÚRS 2022 01
17	K	637211111	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 40 mm	m2	2,160	800,00	1 728,00	CS ÚRS 2022 01
			(1,8*2)*0,6		2,160			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					12 775,00	
18	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2022 01
			(2,5*3)*2		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	450,000	2,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		15*30		450,000			
20	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2022 01
21	K	963053937	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na schodnicích s vybouráním schodnic	m2	7,000	1 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		2,5*2,8		7,000			
22	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,250	1 500,00	3 375,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		2,5*1,8*0,5		2,250			
	D	997	Přesun sutě				13 952,65	
23	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	7,730	500,00	3 865,00	CS ÚRS 2022 01
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,730	500,00	3 865,00	CS ÚRS 2022 01
25	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,730	5,00	38,65	CS ÚRS 2022 01
26	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,730	800,00	6 184,00	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				9 219,55	
27	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	8,017	1 000,00	8 017,00	CS ÚRS 2022 01
28	K	998021025	Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	8,017	100,00	801,70	CS ÚRS 2022 01
29	K	998021029	Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	16,034	25,00	400,85	CS ÚRS 2022 01
	vv		8,017*2 Přepočtené koeficientem množství		16,034			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 533,20	
	D	765	Krytina skládaná				6 004,80	
30	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci	m2	5,400	500,00	2 700,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		3*1,8		5,400			
31	M	28318719	deska komůrková PC čirá tl 10mm	m2	8,262	400,00	3 304,80	CS ÚRS 2022 01
	vv		5,4*1,53 Přepočtené koeficientem množství		8,262			
	D	767	Konstrukce zámečnické				9 987,00	
32	K	767161844	Demontáž zábradlí k dalšímu použití schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	3,960	600,00	2 376,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,8*2,2		3,960			
33	K	767163221	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu	m	3,960	1 500,00	5 940,00	CS ÚRS 2022 01
34	M	14550314	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x6mm	t	0,030	54 100,00	1 623,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		0,02*1,5 Přepočtené koeficientem množství		0,030			
35	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,032	1 000,00	32,00	CS ÚRS 2022 01
36	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,032	500,00	16,00	CS ÚRS 2022 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 541,40	
37	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	15,660	90,00	1 409,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,8*(3+2,7*3)		15,660			
38	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	15,660	100,00	1 566,00	CS ÚRS 2022 01
39	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,660	100,00	1 566,00	CS ÚRS 2022 01
	D	M	Práce a dodávky M				351,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				351,00	

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	468031211	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových	m	3,900	90,00	351,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,7*1,2		3,900			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							14 160,00	
41	K	HZS1442	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný	hod	16,000	485,00	7 760,00	CS ÚRS 2022 01
42	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	16,000	400,00	6 400,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							25 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							25 000,00	
43	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce

- zajištění areálu proti vstupu neoprávněných osob oplocením nebo jiným způsobem

- úklid stavby v průběhu a na jejím konci

- kontejnery na staveništi

- odpad ze stavebních materiálů - likvidace

P

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	468031211	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových	m	3,900	115,30	449,67	CS ÚRS 2022 01
VV					2,7+1,2	3,900		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				18 140,00	
41	K	HZS1442	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný	hod	18,000	621,32	9 941,12	CS ÚRS 2022 01
42	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	18,000	512,43	8 198,88	CS ÚRS 2022 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				32 027,55	
D		VRN3	Zařízení staveniště				32 027,55	
43	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	32 027,55	32 027,55	CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce
- zajištění areálu proti vstupu neoprávněných osob oplocením nebo jiným způsobem
- úklid stavby v průběhu a na jejím konci
- kontejnery na staveništi
- odpad ze stavebních materiálů - šiváče

P