

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/33/1130/0104/2022

TATO SMLOUVA O DÍLO (tato "smlouva") byla uzavřena

MEZI STRANAMI:

- (1) **Městská část Praha-Koloděje**, identifikační číslo 00240338, se sídlem a doručovací adresou K Jízdárně 9/20, 190 16 Praha-Koloděje zastoupena Ing. Angelou Morávkovou, starostkou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- (2) **JELÍNEK CONSTRUCT s.r.o.**, identifikační číslo 01872958, DIČ: CZ01872958, se sídlem a doručovací adresou Dukelská 236, 399 01 Milevsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 25198.

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, Dílo provedené v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 6 této Smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatelc dílo „Rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ Praha Koloděje“ spočívající v montáži a dodávce zařízení vzduchotechniky do objektu ZŠ Praha-Koloděje, Lupenická 20, 190 16 Praha-Koloděje (dále jen „Dílo“), a to v rozsahu sjednaném touto Smlouvou dle projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem, odpovědný projektant: Petr Mára, datum: 5/2022 a dále dle přílohy č. 1 – položkový rozpočet Zhotovitele s výkazem výměr a dle pokynů Objednatelce za podmínek dohodnutých touto Smlouvou.

- 2.2 Dílo, které má Zhotovitel provést na základě této Smlouvy, zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky a činnosti, které jsou nezbytné pro splnění této Smlouvy a pro dokončení Díla.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy s odbornou péčí seznámil s rozsahem Díla a dokumenty, na které odkazuje tato Smlouva. V případě, že Zhotovitel zjistí chyby, nepřesnosti nebo nejednoznačnosti v projektové dokumentaci uvedené v této Smlouvě nebo v jakémkoli jiném dokumentu vyhotoveném za účelem

provádění Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez prodlení oznámit Objednateli, a to nejlépe zápisem do stavebního deníku. Případné změny projektové dokumentace budou prováděny změnovými výkresy. O dobu provádění změnových výkresů a jejich doručení Zhotoviteli se prodlužuje termín provedení díla.

3. MÍSTO DODÁNÍ

- 3.1 Místem dodání Díla dle této Smlouvy je budova ZŠ Praha-Koloděje, Lupenická 20, 190 16 Praha-Koloděje.

4. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1 Termín dokončení díla: do 15. 8. 2022 interiérová dodávka vzduchotechnického zařízení, související vnitřní stavební práce, elektro, do 12. 9. 2022 dodání venkovní vzduchotechnické jednotky, zapojení a venkovní práce.
- 4.2 Zhotovitel zahájí provádění Díla nejpozději 12. 7. 2022.
- 4.3 Zhotovitel zahájí provádění Díla ve sjednaném termínu a zavazuje se provést Dílo a kteroukoliv jeho část v termínech sjednaných v této Smlouvě.
- 4.4 Objednatel je s tímto seznámen a prohlašuje, že k provedení Díla poskytne Zhotoviteli veškerou možnou součinnost a rovněž prohlašuje, že k datu započetí prací bude místo dodání Díla způsobilé k provedení Díla Zhotovitelem.
- 4.5 V případě, že pokyny Objednatele nebo požadavek Objednatele na zabudování Objednatelem dodaných věcí do Díla budou znamenat prodloužení termínu dokončení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost Objednateli bezodkladně sdělit, nejlépe zápisem do stavebního deníku a předložit mu ke schválení návrh nového termínu dokončení Díla. Ke sjednání nového termínu dodání Díla dojde uzavřením dodatku k této Smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Požadavky Objednatele na dodatečné objednávky a jiné změny představující navýšení sjednaného rozsahu díla, musí být odsouhlaseny Zhotovitelem a bude dohodnut termín jejich provedení, o který se prodlouží termín dokončení díla. Tyto změny budou Zhotovitelem účtovány dle skutečně provedeného rozsahu a jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Nedojde-li k dohodě smluvních stran ohledně v tomto článku uvedených činností ve lhůtě 7 pracovních dnů od vznesení požadavku Objednatele je Zhotovitel oprávněn provádět dílo dle této smlouvy, případně od této smlouvy odstoupit.

5. CENA DÍLA

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za zhotovení a dodání Díla v celkové výši 1 361 298,- Kč (slovy Kč: jeden milion třistašedesátjedna tisíc dvěstědevadesátosm)

bez DPH (dále jako „Cena Díla“). K uvedené ceně bude připočtena příslušná sazba DPH v zákonné výši.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že cena Díla dle odst. 1 výše byla určena na základě rozpočtu, který tvoří **přílohu č. 1 této Smlouvy** (dále jen „**rozpočet**“). Rozpočet slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn Díla.
- 5.3 Dohodnutá Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, zejména nikoliv však výlučně náklady na:
- a) dodání veškerých materiálů a zařízení na místo zabudování, provedení všech prací včetně všech pomocných nebo dočasných konstrukcí,
 - b) zahrnutí všech souběžných nákladů Zhotovitele, zejména náklady na zařízení staveniště a všechny tzv. vedlejší rozpočtové náklady,
 - c) náklady na mimo staveništní i staveništní přesun hmot, dopravu včetně mechanizace, vodu, likvidaci a odvoz odpadu,
 - d) všechny ostatní náklady spojené s řádným provedením Díla dle této Smlouvy.
- 5.4 Cena díla obsahuje a zohledňuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, a to až do dokončení Díla.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že cenu Díla lze upravovat pouze při vzniku následujících okolností:
- a) vyžádaných víceprací – Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které vyžaduje Objednatel a které nejsou zahrnuté v předmětu Díla dle této Smlouvy a Zhotovitel se s Objednatелеm dohodl na jejich provedení na základě potvrzeného dodatku smluvními stranami nebo potvrzené písemné objednávky,
 - b) při Objednatелеm určené změně materiálů, výrobků či zařízení.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla může být uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Vystavení faktury musí následovat vždy až po protokolárním předání dílčího plnění dle příslušné etapy.
- 6.3 Splatnost všech faktur je 15 kalendářních dní od doručení faktury objednateli. Faktura musí být doručena objednateli do patnáctého kalendářního dne následujícího měsíce.
- 6.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. Částka dle vystavené faktury musí být vždy nižší nebo rovna

hodnotě prací zjištěných dle příloh této smlouvy a skutečně provedených prací v příslušné etapě / etapách.

- 6.5 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora, případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury
- 6.6 Veškeré daňové doklady budou doručeny na mailovou adresu Objednatele info@kolodeje.cz. Faktury budou doloženy soupisem provedených prací potvrzených Objednatelům nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 6.7 Lhůta splatnosti daňových dokladů je u:
- a) Dílčí fakturace 15 dnů ode dne doručení faktury Objednateli;
 - b) Konečné faktury 15 dnů od doručení faktury Objednateli.

7. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1 Pokud Zhotovitel dojde k závěru, že Dílo je provedeno a připraveno k předání, vyrozumí Objednatele o této skutečnosti alespoň tři (3) pracovní dny před předpokládaným datem provedení Díla a vyzve Objednatele ke kontrole Díla.
- 7.2 Zhotovitel je povinen zajistit předložení dokumentů vztahujících se k Dílu.
- 7.3 Předání Díla bude potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, a to nejpozději do 5 dnů od dokončení Díla. Nebude-li ze strany Objednatele předávací protokol v uvedené lhůtě podepsán, má se zato, že Dílo bylo uplynutím této doby řádně předáno.
- 7.4 Objednatel je povinen Dílo od Zhotovitele převzít pouze za předpokladu naplnění podmínek dle této Smlouvy. O předání a převzetí Díla sestaví smluvní strany protokol o předání a převzetí Díla, který bude obsahovat zejména konstatování, zda bylo Dílo provedeno v požadovaném rozsahu a v požadovaném termínu. Součástí předávacího protokolu bude podrobný přehled případných vad a nedodělků Díla. Tyto vady a nedodělky, které nebránily převzetí Díla je Zhotovitel povinen odstranit do 7 pracovních dnů.
- 7.5 Zhotovitel je oprávněn předat a Objednatel je povinen převzít Dílo i před sjednaným termínem dokončení. Převzetím Díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle. Objednatel bere na vědomí, že převzetí Díla přebírá odpovědnost za jeho poškození a nadále ji nese sám. Obdobně přechází nebezpečí vzniku škody na Objednatele i při předání pouze části Díla.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Na místě dle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy Zhotovitel zhotoví předmětné Dílo.

- 8.2 Technologický postup zhotovení Díla je zcela v kompetenci Zhotovitele.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla zajistit místo dodání tak, aby vyhovovalo veškerým právním předpisům a nedošlo k ohrožení zdraví osob.
- 8.4 Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek činností provedených třetími osobami však Zhotovitel odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat relevantní právní předpisy České republiky, vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti (dále jen „BOZP“).
- 8.6 Veškeré činnosti nebo dodávky dodatečně vyžádané Objednatel nad rámec rozsahu prací sjednaných podle této Smlouvy (dále jen „vícepráce“) musí být vždy sjednány písemným dodatkem k této Smlouvě.

9. KVALITA DÍLA, ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2113 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo, jakož i jeho veškeré součásti, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí Díla Objednatel.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruční dobu na vzduchotechnickou jednotku DUOVENT vč. MAR, elektroinstalaci, klimatizaci - přímí výparník: 24 měsíců, potrubní díly pozink 60 měsíců. Záruka se nevztahuje na filtrační díly pro VZT jednotku. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruční dobu na stavební části Díla v délce 24 měsíců ode dne řádného předání celého Díla. Na technologické součásti Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku dle jednotlivých záručních listů. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné i skryté, které má Dílo v době jeho předání Objednateli a dále za ty, které se na Díle vyskytnou v záruční době poskytnuté dle této Smlouvy.
- 9.3 Nebezpečí vzniku škody na zhotoveném nebo rozestavěném Díle a na zabudovaných stavebních materiálech nebo částech Díla nese od převzetí staveniště Zhotovitel až do doby řádného předání Díla.
- 9.4 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle běžných zvyklostí, tj. zejména v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, v platném znění. Vedení stavebního deníku končí dnem úplného dokončení Díla a jeho předáním Objednateli

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedokončené části Díla za každý započatý den prodlení s dokončením Díla, je-li prodlení Zhotovitele delší než 10 pracovních dnů.

- 10.2 V případě, že bude Objednatel v prodlení s převzetím příslušné části Díla o více než 10 pracovních dnů, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každý den prodlení.
- 10.3 Zhotovitel má právo od této Smlouvy odstoupit též v případech, kdy Objednatel neplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména když je Objednatel v prodlení s placením svých závazků vyplývajících z této Smlouvy déle než 10 dní.
- 10.4 V případě odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na zaplacení ceny díla, která bude stanovena na základě Zhotovitelem provedených prací a dodávek dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ke dni odstoupení od smlouvy.
- 10.5 Veškerá oznámení nebo jiná sdělení, která mají být podle této Smlouvy učiněna písemně, musí být doručena osobně, elektronicky (e-mailem) nebo doporučeným dopisem na adresy uvedené v této Smlouvě.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Jestliže Objednatel v průběhu plnění předmětu Smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti termínům uvedeným v této smlouvě z důvodů na straně Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 10 pracovních dní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit.
- 11.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud:
- a) příslušným soudem bylo pravomocně rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 (šedesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy.
 - d) bude Objednatel v prodlení se zaplacením či plněním svých závazků delším než 7 kalendářních dnů.
- 11.3 Vznik některé z těchto skutečností je smluvní strana povinna oznámit neprodleně druhé smluvní straně.
- 11.4 Pokud některá ze smluvních stran uplatní právo odstoupit podle tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy, jehož správnost stvrdí svými podpisy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy, stav nedokončeného Díla. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného Díla, která bude vycházet ze skutečně provedeného rozsahu díla Zhotovitelem a vypočtena z jednotkových cen dodávek a prací uvedených v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- 11.5 Odstoupením se tato Smlouva ruší ke dni, kdy bylo písemné vyhotovení odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy tak nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 12.2 Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy pozbude platnosti, ostatní ustanovení této Smlouvy tím nejsou dotčena a zůstávají platná a účinná. Smluvní strany neplatné ustanovení nahradí platným ustanovením, které bude co nejvíce odpovídat původně vyjádřenému úmyslu Smluvních stran.
- 12.3 Tuto Smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze dohodou Smluvních stran v písemné podobě.
- 12.4 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 12.5 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně otázek, jež upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ústní či písemná ujednání, dohody a úmluvy Smluvních stran.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy se řádně seznámily a s jejím obsahem souhlasí.

30.6.2022
V Praze dne 12. 7. 2022

za Objednatele:

V Praze dne 12. 7. 2022

za Zhotovitele:

Seznam příloh:

Příloha č. 1 -

Rozpočet




Jelínek
Construct

Cenová nabídka č. 1332022

DODAVATEL: JELÍNEK CONSTRUCT s.r.o.

Dukelská 236, 39901 Milevsko IČO: 01872958, DIČ: CZ01872958

S&W
RohrSysteme



Akce: Kuchyně ZŠ Koloděje								
Pozice	Standard	Výrobek-název	ks	Dodávka	Montáž	Dodávka celkem	Montáž celkem	Položka celkem
		Zař.1 - Větrání varny						
1.1	Elde sign	Klimatizační jednotka Duovent Compact DV 4200 DXr KL F7/M5+G 3tuk DVAV AV/ IP 55 pro 4 300/ 4 400 m3. hod-1, s přímým výparníkem, elektrickým dohřevem, deskovým rekuperátorem, filtry, tukovým filtrem, klapkami se servopohony, vč. stříšky Roofpack- A-DUO-DV- V- 4200 a regulace Digireg viz nab. N0DVY200763	1	373 842,00	28 000,00	373 842,00	28 000,00	401 842,00
		Montáž MaR (servicepack)	1	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00
		Zprovoznění s garancí (startpack)	1	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1.2	LG	Venkovní kondenzační jednotka UUC1.U40 (24) *R32* (MOV) Qchl. max 8,0 kW, Q top. max. 9,0 kW	1	71 226,00	7 300,00	71 226,00	7 300,00	78 526,00
	LG	Komunikační modul AHU- ELDES 02. v1	1	15 750,00	3 600,00	15 750,00	3 600,00	19 350,00

		Rozvody Cu vč. konzol, lávek, tepelné izolace a komunikačního kabelu bm	10	850,00	350,00	8 500,00	3 500,00	12 000,00
1.3	Jvent	Kazetový tlumič hluku KTH 500x200-1500 KM 0053/02.1C kaširovaný	12	1 820,00	210,00	21 840,00	2 520,00	24 360,00
1.3a	Jvent	Kazetový tlumič hluku KTH 500x200-1250 KM 0053/02.1C kaširovaný	4	1 620,00	165,00	6 480,00	660,00	7 140,00
1.4	Příhoda	Textilní vyústka půlkruhová D 630/ 315 - délka 4 500 mm, ukončení pro nasazení na potrubní rozvod 630x 315+ zaslepení, vč. výztužných prvků a závěsného materiálu, požární odolnost BS 1 D0, barva bílá,	1	5 450,00	960,00	5 450,00	960,00	6 410,00
1.5a		Digestoř nástěnná s osvětlením a filtry 900 x 700/ 450, vč. sběrného žlábků a odvodnění, 1x volné hrdlo DN 160	1	21 968,00	1 350,00	21 968,00	1 350,00	23 318,00
1.5		Digestoř nástěnná s osvětlením a filtry 2000x 1100/ 450, vč. sběrného žlábků a odvodnění, 1x volné dodané hrdlo 315x200-50 s přírubou MDK 20	2	34 133,00	2 400,00	68 266,00	4 800,00	73 066,00
						0,00	0,00	0,00
1.6	Mandík	Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí VNKM 2 - 825x125/ 300/ R1 - Ral 9006 TPM 034/ 04	2	1 380,00	350,00	2 760,00	700,00	3 460,00
1.7	Mandík	Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí VNKM 1 - 525x85/ 200/ R1 - Ral 9006 TPM 034/ 04	2	960,00	310,00	1 920,00	620,00	2 540,00
1.8	Mandík	Vyústka nastavitelná na kruhové potrubí VNKM 1 - 825x85/ 160/ R1 - Ral 9006 TPM 034/ 04	1	1 290,00	345,00	1 290,00	345,00	1 635,00
						0,00	0,00	0,00
1.9	Mandík	Reg. klapka ruční těsná na Spiro potrubí RKKM D 160 TPM 030/03.01	1	1 020,00	280,00	1 020,00	280,00	1 300,00

1.10	Mandik	Reg. klapka ruční těsná na Spiro potrubí RKKM D 250 TPM 030/03.01	1	1 100,00	280,00	1 100,00	280,00	1 380,00
1.11	Mandik	Reg. klapka těsná čtyřhranná RKTm 315x200 TPM 012/00.01	2	1 530,00	430,00	3 060,00	860,00	3 920,00
1.12	Mandik	Vyústka nastavitelná VNM 1A-200x100 - R1/ - TPM 015/01	1	720,00	340,00	720,00	340,00	1 060,00
1.13	Jvent	Mřížka čtyřhranná 800x 315 KM 12 073.1 - pletivo oka 10x 10mm	1	1 050,00	290,00	1 050,00	290,00	1 340,00
	Jvent	Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.I dle KM 12 0403						
		- potrubí m2	165	465,00	220,00	76 725,00	36 300,00	113 025,00
	Jvent	Potrubí SPIRO dle KM 12 0301 vč.objímek a spojek						
		ø 160/ 30% bm	13	274,00	248,00	3 562,00	3 224,00	6 786,00
		ø 250/ 30% bm	18	425,00	290,00	7 650,00	5 220,00	12 870,00
		ø 500/ 20% bm	15	1 095,00	535,00	16 425,00	8 025,00	24 450,00
		Spojovací a těsnící materiál kg	15	80,00	70,00	1 200,00	1 050,00	2 250,00
		Montážní materiál kg	100	80,00	40,00	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		Tepelná izolace s = 40 mm s Al polepem, oplechovaná pozinkovaným plechem (ve venkovním prostoru) m2	75	890,00	620,00	66 750,00	46 500,00	113 250,00
		Tepelná izolace ze syntetického kaučuku,s Al polepem,samolepící s=19 mm (přívodní potrubí ve vnitřním prostoru) m2	24	725,00	305,00	17 400,00	7 320,00	24 720,00
		Celkem				803 954,00	192 544,00	996 498,00

		Ostatní :						
		doprava	1	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00
		zaregulování systému VZT vč. dokumentace	1	9 990,00		9 990,00	0,00	9 990,00
		dokumentace skutečného stavu	3	4 200,00		12 600,00	0,00	12 600,00
		Celkem				39 990,00	0,00	39 990,00
		Přípomoci:						
		Základové pasy délka 1700, ztracené bednění 400mm - 500mm, základ do hloubky 500 - 600cm (betonový pas + štěrk) + vsak pro odvod kondenzátu z VZT zařízení dle umístěných syfonů z VZT zař. opatřeny topným kabelem. Trativod (vsak) rozměr 50ccmx50cm H -0,6 + štěrk 8-16(směr od budovy)	3	7 900,00	4 300,00	23 700,00	12 900,00	36 600,00
		Stavební přípomoci- vybourání otvorů pro vzt, jejich začištění po její montáži. Vč. stavebního materiálů a potřebných překladů. Potřebné přesuny + zabezpečení"zakrytí" vybavení, aby nedošlo k poškození a nebo k znečištění. Úklid staveniště a likvidace odpadů.	10	1 270,00	1 620,00	12 700,00	16 200,00	28 900,00
		Výmalba prostoru kuchyně 2 x nátěr vč. penetrace - prostory kuchyně, chodba zásobovací, šatna personál a prostor u vchodu zásobování. Cca 450m2	450	55,00	32,00	24 750,00	14 400,00	39 150,00

		Elektroinstalační práce: Přemístění stávajících osvětlení ve vnitřních prostorech. Rozvaděč vč. jištění pro VZT zař. vč. revizní zprávy. Přívod pro digestoře osvětlení. Nové rozvody budou vedené v PVC žlábech.	1	39 000,00	14 500,00	39 000,00	14 500,00	53 500,00
		Demontáž stávajícího VZT zařízení vč. jeho likvidace. (mimo VZT rozvodů stoupačka odvod stávajícího odpadního vzduchu)	20	0,00	380,00	0,00	7 600,00	7 600,00
		Zámečnické práce - zhotovení ochranného plotu se vstupní uzamykatelnou brankou. Rám jednotlivých sekcí bude JEKL 40x40 + výplň tahokov opatřeno PÚ po dohodě s investorem. Sloupky plotu budou zabetonované do hloubky 50 - 60cm. Výška oplocení bude cca 2100 - 2200 - 10,7bm dle dohody s investorem.	10,7	7 350,00	1 050,00	78 645,00	11 235,00	89 880,00
		Rám pro VZT zařízení systémové profily 60x40 Hilti nebo Walraven - (který bude ukotven do základních pasů ze ztraceného bednění.	1	4 250,00	2 150,00	4 250,00	2 150,00	6 400,00
		Demontáž stávajícího SDK podhledu + montáž nového SDK cca 6m2 vč. materiálů.	6	950,00	430,00	5 700,00	2 580,00	8 280,00
		Mechanismy - kloubová plošina + jeřáb	1	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00

		Posouzení prostupů statikem	10	1 100,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		Případná úprava stávajících rozvodů ÚT v případě změny prostupů stavbou z důvodu jejich realizace. Posoudí statik a stavební dozor s GDS.	1	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
		Celkem				243 245,00	81 565,00	324 810,00
		REKAPITULACE						
		Zař.1 - Větrání varny				803 954,00	192 544,00	996 498,00
		Ostatní				39 990,00	0,00	39 990,00
		Přípomoci				243 245,00	81 565,00	324 810,00
		Celkem soupis výkonů (BEZ dph)				843 944,00	192 544,00	1 361 298,00
		Celkem soupis výkonů (vč. DPH 21%)				1 021 172,24	232 978,24	1 647 170,58

Platební podmínky - dle zadávacích podmínek výběrového řízení

Cenovou nabídku vystavil: Václav Kosík
V Milevsku 14.06.2022