

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### **Žst. Hostašovice**

#### **Trať Hostašovice – Mořkov**

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových

10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

## Žst. Mořkov hl.tr

### Trať Veřovice - Mořkov

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

## Žst. Veřovice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

### Trať Veřovice – Frenštát p.R.

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

## Žst. Frenštát pod Radhoštěm

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

## Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

### Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

## Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

### Žst. Frýdlant nad Ostravicí

## Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2
50	K	5905030010	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože otevřené
51	K	5905030020	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun
636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný
637	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

### Žst. Ostravice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných

302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

## Trať Příbor - Kopřivnice n.n

### Žst. Kopřivnice n.n.

## Trať Kopřivnice n.n. - Kopřivnice os.n.

### Žst. Kopřivnice os.n.

## Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2
50	K	5905030010	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože otevřené
51	K	5905030020	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových
745	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>
949	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) do 100 km
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

## Žst. Štramberk

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných
302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s

			počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25
--	--	--	--------------------------------------

## Trať Štramberk – Veřovice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2
50	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené
51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových
313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců
314	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun
636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný
637	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 208 448,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 4. 7.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice



-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.  
-žst Mořkov hl.tr.  
-trať Mořkov - Veřovice  
-žst Veřovice  
-trať Veřovice – Frenštát p.R.  
-žst. Frenštát pod Radhoštěm  
-trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.  
-žst Kunčice pod Ondřejníkem  
-trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.  
-žst Frýdlant nad Ostravicí  
-žst Ostravice  
-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice  
-trať Příbor - -Kopřivnice n.n.  
-žst Kopřivnice n.n  
-trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.  
-žst Kopřivnice os.n.  
-trať Kopřivnice os.n. - Štramberk  
-žst Štramberk  
-trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 4. 7.2022