

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

- podbíjení pražců v koleji a výhybkách
- výměna pražců v koleji a výhybkách
- doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách
- výměna kolejnic
- odstranění vegetace
- pročištění a úprava odvodnění
- dotahování upevňovadel
- broušení kolejnic

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2
20	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem
21	K	5904005120	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem
42	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm
46	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm
49	K	5905025110	Doplnění stezky štěrku souvislé
50	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené
51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné
54	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené

55	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné
56	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené
57	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné
68	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené
69	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné
74	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji
75	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce
84	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený
88	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený
89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m
92	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený
97	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený
98	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m
99	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m
100	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m
107	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje
108	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje
123	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů
124	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů
127	K	5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule
136	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm
139	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm
267	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá
268	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná
269	K	5908053130	Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC"
271	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T
272	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS
273	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový
289	K	5908065010	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový
290	K	5908065020	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový
291	K	5908065040	Ojedinéle dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule
301	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných

302	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových
304	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m
305	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m
306	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m
310	K	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m
311	K	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m
312	K	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m
315	K	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih
316	K	5909020110	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun
943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km
952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km
967	K	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

Žst. Bohumín Vrbice

18	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2
19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2
20	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem
21	K	5904005120	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem
42	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce
43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm
46	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku přes 3 do 5 cm
49	K	5905025110	Doplnění stezky štěrku souvislé
50	K	5905030010	Ojedinéle výměna KL mimo lavičku lože otevřené
51	K	5905030020	Ojedinéle výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné

54	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené
55	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné
56	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené
57	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné
68	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené
69	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné
74	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji
75	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce
84	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený
88	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený
89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m
92	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený
97	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený
98	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m
99	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m
100	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m
107	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje
108	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje
123	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů
124	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů
127	K	5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule
133	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný
134	K	5906105020	Demontáž pražce betonový
136	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm
139	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm
267	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá

268	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná
269	K	5908053130	Výměna drobného kolejiva spona pružná "FC"
271	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T
272	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS
273	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový
283	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule
285	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek
288	K	5908063050	Oprava rozchodu koleje vložení klínové podložky
289	K	5908065010	Ojediné dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový
290	K	5908065020	Ojediné dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový
291	K	5908065040	Ojediné dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule
301	K	5909010020	Ojediné ruční podbití pražců příčných dřevěných
302	K	5909010030	Ojediné ruční podbití pražců příčných betonových
304	K	5909010110	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m
305	K	5909010120	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m
306	K	5909010130	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m
310	K	5909010410	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m
311	K	5909010420	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m
312	K	5909010430	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m
315	K	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih
316	K	5909020110	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky směrový posun
745	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI
943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km
952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km
967	K	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost

15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25
----	---	-----------	---

Trať Bohumín Vrbice – St. hr.

373	K	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm
374	K	5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

Trať Bohumín – St. hr.

373	K	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm
374	K	5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 273 947,79,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 7.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst. Bohumín – Bohumín Vrbice

-trať Bohumín Vrbice – St. hr

-trať Bohumín – St. hr

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně