
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2017-30
Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Široká alej v k.ú. Benešov a Chválkov u Kamenice nad Lipou

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: k.ú. Benešov a Chválkov u Kamenice n. Lipou Datum: 5. 12. 2017
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s. p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 47239328
Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 28066065
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. DIČ: CZ28066065

Poznámka:

Cena bez DPH 3 348 445,85

Sazba daně Základ daně Výle daně
DPH základní 21,00% 3 348 445,85 703 173,63

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 051 619,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-30

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Široká alej v k.ú. Benešov a Chválkov u Kamenice nad Lipou

Místo: k.ú. Benešov a Chválkov u Kamenice n. Úpou Datum: 5. 12. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Projektování vodohospodářsk
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

2017 30 Rekonstrukce lesní cesty Široká alej v k.ú.
Benešov a Chválkov u Kamenice nad Lipou

3 348 445,85 4 051 619,48

3 348 445,85 4 051 619,48 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce lesní cesty Široká alej v k.ú. Benešov a Chválkov u Kamenice nad 
Lipou

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: k.ú. Benešov a Chválkov u Kamenice n. Lipou Datum: 5. 12. 2017
CZ-CPV: 45000000*7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 47239328
Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 28066065
Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. DIČ: CZ28066065

Poznámka:

Cena bez DPH 3 348 445,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 348 445,85 21,00% 703 173,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 051 619,48
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce lesní cesty Široká alej v k.ú. Benešov a Chválkov u Kamenice nad

Místo: k.ú. Benešov a Chválkov u Kamenice n. Lipou Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant: Projektování
vodohospodářských

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 348 445,85

HSV - Práce a dodávky HSV 3 300 130,05
1 - Zemní práce 750 949,15

2 - Zakládání 86 199,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce 196 486,47

4 - Vodorovné konstrukce 27 791,69

5 - Komunikace pozemní 1 825 098,75

8 - Trubní vedení 213 122,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 698,15

997 • Přesun sutě 15 071,56

998 - Přesun hmot 106 712,28

PSV - Práce a dodávky PSV 48 315,80
767 - Konstrukce zámečnické 45 289,34

783 ■ Dokončovací práce - nátěry 3 026,46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce lesní cesty Široká alej v k.ú. Benešov a Chválkov u Kamenice nad

Místo: k.ú. Benešov a Chválkov u Kamenice n. Lipou Datum: 5.12.2017

Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Projektování vodohospodářských staveb
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 3 348 445,85

D HSV Práce a dodávky HSV 3 300 130,05
D 1 Zemní práce 750 949,15

1 K 112201101 [odstranění pařezů 0 do 300 mm kus 17,000 301,23 5 120,91 CS ÚRS 2016 02

PP Odstranění pařezů s Jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánfm kořenů průměru 
přes 100 do 300 mm

VV 17 17,000

2 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 23,000 747,95 17 202,85jCS ÚRS 2015 02

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánfm kořenů průměru 
přes 300 do 500 mm

vv 23 23,000

3 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 34,000 1 203,79 40 928,86 CS ÚRS 2015 02

PP Odstranění pařezů s jejích vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánfm kořenů průměru 
přes 500 do 700 mm

vv 34 34,000

« K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 2,000 2 130,28 4 260,56|CS ÚRS 2016 02

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 
přes 700 do 900 mm

w 2 2,000

5 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 10,000 1 102,72 11 027,20|CSÚRS 201702

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300
w 10 "propustek staničení 115" 10,000

6 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,000 69,37 3 468,50|CS ÚRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV 5*10 50,000

7 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 5,000 41,44 207,20 CS ÚRS 2016 01

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výsku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

w 5 5,000

8 K 122201401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 6,800 161,05 1 095,14[CS ÚRS 2017 02

PP Vykopávky v zemnících na suchu $ přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

vv 2*(4*0,8‘0,5) "zákl. pasy propustek staničení 115" 3,200
vv 4*1 *0,3 "zajíš' tovací práh propustek staničení 115" 1,200
w 2*(3*0,8*0,5) 'zákl. pasy propustek staničení 467" 2,400
w Součet 6,800

9 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 489,900 133,23 65 269,38 CS ÚRS 2015 02

ww
vv
vv
w
vv
w

w
w

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

70*0,5 "staničení 0-10"
65*0,5 "staničení 0-10"
11*0,3 "staničení 10-21"
39*0,36"staničení 21-60"
23*0,28 "staničení 60-83"
32*0,29 "staničení 83-115"
28*1,16 "staničení 115-143"
29*1,07 "staničení 173-202’
29*0,52 "staničení 173-202"
265*1,15 "staničení 202-467"
6 "staničení 473"
Součet 

35,000
32,500

3,300
14,040
6,440
9,280

32,480
31,030
15,080

304,750
6,000

489,900
| 10 | K [125203101|Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 3 39,380 6 505,97 CS URS 2015 02

PP Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku
kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině tř. 3

W 5*0,3 ” svodnice vody staničení 5 L" 1,500
VV 5*0,3 " svodnice vody staničení 55 L" 1,500
VV 5*0,3 " svodnice vody staničení 105 L" 1,500
VV 5*0,3 " svodnice vody staničení 155 L" 1,500
VV 5*0,3 " svodnice vody staničení 205 L" 1,500
W 5*0,3 " svodnice vody staničení 255 L” 1,500
VV 5*0,3 " svodnice vody staničení 305 L" 1,500
VV 5*0,3 " svodnice vody staničení 355 L" 1,500
w 5*0,3 " svodnice vody staničení 405 L" 1,500
w 5*0,3 " svodnice vody staničení 455 L" 1,500
vv 5*0,3 " svodnice vody staničení 505 L” 1,500
vv 15*0,2*2 "pročištění nátoku a odtoku (15m) propustku staničení 115" 6,000
w 15*0,2*2 "pročištění nátoku a odtoku (15m) propustku staničení 467" 6,000
w 32*0,34 "vykopávky příkopu staničení 83-115 P" 10,880
w Součet 39,380

I 11 I K 1181951102 [Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 3 731,5501 13,731 51 234,18 |CS ÚRS 2015 02 |

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
vv 538*4,6 "cesta" 2 474,800
vv (14*10)/2 "doplnění oblouku staničení 0-10 L" 70,000
w (13‘10)/2 "doplnění oblouku staničení 0-10 P" 65,000
w (14*18)/2 "doplnění oblouku staničení 520-538 P" 126,000
vv 8*2 "sjezd staničení 40-48 P* 16,000
vv 7*5 "sjezd staničení 42-49 L" 35,000
vv 12*5 "sjezd staničení 67-79 P" 60,000
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w 10*3 "sjezd staničení 73-83 L" 30,000
vv 5‘6+9*6 "sjezd staničení 203-226 L" 84,000
w 5*6+3,5*6 "sjezd staničení 216-228 P" 51,000
vv 4*3+2,5*3 "sjezd staničení 332-341 L" 19,500
vv 15*2 "sjezd staničení 405-420 P" 30,000
w 4‘4+2*4 "sjezd staničení 418-426 L" 24,000
w 9*2 “sjezd staničení 443-452 P" 18,000
vv 24*5 "sjezd staničení 514-538 L" 120,000
w 15*4 "sklad dřeva staničení 143-158 L" 60,000
w 15,5*7 "sklad dřeva staničení 158-173,5 L” 108,500
w 31,5*5,5 "sklad dřeva staničení 394,5-426 L" 173,250
vv 37*4,5 "sklad dřeva staničení 538 L" 166,500
vv Součet 3 731,550

12 K R12345VD
Vodorovné přemístění a uložení přebytečné výkopové zeminy (uloženo mimo pozemky 
LČR, likvidace dle zákona o odpadech)

m3 573,380 870,81 499 305,04

Vodorovné přemístění a uložení přebytečné výkopové zeminy, mimo pozemky ve vlastnictví LČR,
PP uložení v souladu se zákonem o odpadech a platnými předpisy. Při předání stavby předloží 

dodavatel čestné prohlášení o tomto uložení.

Poznámka k položce:
odkopávky, seřezání krajnic, propustky

w 12+6,8 "propustky" 18,800
vv 489,9 "odkopávky" 489,900
w 53,8 "materiál seřezání krajnic" 53,800
w 32*0,34 "vykopávky příkopu staničení 83-115 P" 10,880
w Součet 573,380

13 K R123456VD
Likvidace pařezů ze stavby všech průměrů, včt. případného odvozu ze stavby, mimo 
pozemky LČR, likvidace dle zákona o odpadech kus 76,000 596,36 45 323,36

PP
Likvidace pařezů ze stavby všech průměrů, včt. případného odvozu ze stavby, mimo pozemky LČR, 
likvidace dle zákona o odpadech

w 17+23+34+2 76,000

D 2 Zakládání 86 199,44
14 * 274315224 Základové pasy z betonu prostého C 16/20, hm.materiálu 15,343 t n>3 6,800 4 333,03 29 464,60|CS ÚRS 2017 02

PP Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
vv 2*{4*0,8‘0,5) "základ čela propustek staničení 115" 3,200
w 4*1 *0,3 "stabil. práh propustek staničení 115" 1,200
w 2*(3*0,8*0,5) "základ čela propustek staničení 467" 2,400
w Součet 6,800

15 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari 100 x 100 mm, D 8 mm, 5x 2,15 m 0,631 89 912,58 56 734,84 CS ÚRS 2016 01

PP Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
vv 4*{4‘2,75)*0,008 "čela propustek staničení 115" 0,352
vv 4*1 ‘2*0,008 "stab. práh propustek staničení 115" 0,064
w 4*{3*2,05)‘0,008 "čela propustek staničení 467" 0,197
w Součet 0,613
w 0,613*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,631

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 196 486,47
16 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné • zřízení m2 114,536 981,74 112 444,57 |CS ÚRS 2016 01

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, Jezů a plavebních
PP komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízeni ploch rovinných
vv 6,5*1,4*2 "potrubí propustek staničení 115" 18,200
w 4*{4‘2,75)+4*(2,75*0,455) "propustek staničení 115" 49,005
w 4‘1*2+1*0,3‘2 "stab. práh propustek staničení 115" 8,600
w 6,5*0,8*2 "potrubí propustek staničení 467" 10,400
w ■4*(3-2,05)+4-(2,05*0,455) "propustek stanlčen(467" 28,331
vv Součet 114,536

17 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné • odstranění m2 114,5361 296,56 33 966,80|CS ÚRS 2016 01

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
PP komor, spodní stavby vodních elektráren, Jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
w 6,5*1,4*2 "potrubí propustek staničení 115” 18,200
w 4*(4*2,75)+4*(2,75*0,455) "propustek staničení 115" 49,005
w 4*r2+1‘0,3*2 "stab. práh propustek staničení 115" 8,600
vv 6,5*0,8*2 "potrubí propustek staničení 467" 10,400
vv 4*(3‘2,05).4*(2,05*0,455) 'propustek staničení 467" 28,331
vv Součet 114,536

18 K 326312521
Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 16/20 objemu nad 3 m3, hm.materiálu
18,684t

m3 8,344 6 001,33 50 075,10 CS ÚRS 2017 02

PP Zdivo nadzákladové z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí objemu přes 3 m3 tř. C 
16/20

w 2*(4*1,95*0,455-2*1,03*0,455) "čela propustek staničení 115" 5,223
w 2*(3*1,25*0,455-2*0,16*0,455) "Čela propustek staničení 467" 3,121
w Součet 8,344

D 4 Vodorovné konstrukce 27 791,69

19 K 462511161
Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně, 
hm.materiálu 31,0421

m3 16,600 1 356,79 22 522,71 CS ÚRS 2017 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

w 8*0,5*2*2 "koryto před a za propustkem staničení 115" 16,000
vv 1*0,3*2*1 "koryto před a za propustkem staničení 467" 0,600
w Součet 16,600

20 K 462511169 Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného m2 34,000 154,97 5 268,98 |cS ÚRS 2017 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu

vv 8*2*2 'koryto před a za propustkem staničení 115" 32,000
vv 1*2*1 "koryto před a za propustkem staničení 467" 2,000
vv Součet 34,000

D 5 Komunikace pozemní 1 825 098,75
M 200V0 Ocelová svodnlce vody 0400,1= 6m (např. VIAQUA Forest 120) m 66,000 i 525,13 100 658,58

PP Ocetová svodnice vody (např.VIAQUA Forest 120 D400)
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PC Ty

P
Kód Popis MJ Množství J.cena

rczKi Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV 1*6 " svodnice vody staničení 5 L" 6,000
VV 1*6 " svodnke vody staničení 55 L" 6,000
w 1*6 " svodnice vody staničení 105 L" 6,000
VV 1*6 " svodnice vody staničení 155 L" 6,000
VV 1*6 ' svodnice vody staničení 205 L" 6,000
w 1*6 " svodnice vody staničení 255 L" 6,000
VV 1*6 " svodnice vody staničení 305 L" 6,000
VV 1*6 " svodnice vody staničení 355 L" 6,000
w 1*6 " svodnice vody staničení 405 L" 6,000
w 1*6 " svodnice vody staničení 455 L" 6,000
w 1*6 " svodnice vody staničení 505 L" 6,000
VV Součet 66,000

22 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm, hm.materiálu 
909,256t

m2 2 354,000 169,90 399 944,60 CS ÚRS 2017 02

pp
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl. 200 mm

VV 455*4,6 "cesta staničení 83-538" 2 093,000
VV (14*10}/2 "doplnění oblouku staničení 0-10 L” 70,000
w (13‘10)/2 "doplnění oblouku staničení 0-10 P" 65,000
w (14*18)/2 "doplnění oblouku staničení 520-538 P" 126,000
VV Součet 2 354,000

23 K 564671111 Podklad z lomového kamene vel. 0-250 mm tl 250 mm, hmotnost materiálu 13,754 t m2 28,600 199,56 5 707,42

pp Podklad z lomového kamene vel. 0-250 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
w (1 »3*11>*2 "rozšíření o 1,3m staničení 10-21 L, tl. 50 cm" 28,600

24 K 564671111.1
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm, hm.materiálu 
249,7071

m2 519,250 216,80 112 573,40

PP

w

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mn 
tl. 250 mm
15*4 "sklad dřeva staničení 143-158 L"

i, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

60,000
w 15,5*7 "sklad dřeva staničení 158-173,5 L" 108,500
w 31,5*5,5 "sklad dřeva staničení 394,5-426 L” 173,250
w 37*4,5 "sklad dřeva staničení 538 L" 166,500
w 1*1 " svodnice vody staničení 5 L" 1,000
VV 1*1 " svodnice vody staničení 55 L" 1,000
VV 1*1 " svodnice vody staničení 105 L" 1,000
w 1*1 " svodnice vody staničení 155 L" 1,000
w 1*1 " svodnice vody staničení 205 L" 1,000
w 1*1 " svodnice vody staničení 255 L" 1,000
VV 1*1 " svodnice vody staničení 305 L" 1,000
w 1*1 " svodnice vody staničení 355 L" 1,000
VV 1*1 " svodnice vody staničení 405 L" 1,000
VV 1*1 " svodnice vody staničení 455 L" 1,000
w 1*1 " svodnice vody staničeni 505 L" 1,000
VV Součet 519,250

25 K 564681111 Podklad z lomového kamene vel. 0*250 mm tl 300 mm, hmotnost materiálu 241,521 m2 421,500 238,00 100 317,00 CS ÚRS 2017 02

Podklad z lom.kamerve vet. 0-250 mm ti 300 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 
mmmm

W 1,3‘11 "rozšíření o 1,3m staničení 10-21 L" 14,300
W 1,3*122*2 "rozšíření o 1,3m staničení 21-143 L, tl. 60 cm" 317,200
W 12*5 "sjezd staničení 67-79 P" 60,000
VV 10*3 ‘sjezd stanícení 73-83 L" 30,000
W Součet _______   421,500

26 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm, hm.materiálu
1182,659t

m2 3 061,900 173,85 532 311,32 CS ÚRS 2015 02

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, poPP zhutnění tl. 200 mm
VV 83*4,3 "cesta staničení 0-83" 356,900
W 455*4,3 "cesta staničení 83-538" 1 956,500
W (14‘10)/2 "doplnění oblouku staničení 0-10 L" 70,000
W (13*10)/2 "doplnění oblouku staničení 0-10 P" 65,000
VV (14*18)/2 "doplnění oblouku staničení 520-538 P" 126,000
VV 8*2 "sjezd staničení 40-48 P" 16,000
W 7*5 "sjezd staničení 42-49 L" 35,000
W 12*5 "sjezd staničení 67-79 P" 60,000
w 10*3 "sjezd staničení 73-83 L" 30,000
VV 5*6+9*6 "sjezd staničení 203-226 L" 84,000
w 5*6+3,5*6 "sjezd staničení 216-228 P" 51,000
w 4*3+2,5*3 "sjezd staničení 332-341 L" 19,500
w 15*2 'sjezd staničení 405-420 P" 30,000
VV 4‘4+2‘4 "sjezd staničení 418-426 L" 24,000
VV 9*2 "sjezd staničení 443-452 P" 18,000
w 24*5 "sjezd staničení 514-538 L" 120,000
VV Součet 3 061,900

| 27 I K |564831111 [Podklad ze štěrkodrte ŠD tl 100 mm, 0-63mm, hm.materiálu 445,071t ! m2 | 2 354,000) 96,381 226 878,521 |

PP Podklad ze itěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
w 455*4,6 "cesta staničení 83-538” 2 093,000
w (14‘10)/2 "doplnění oblouku staničení 0-10 L" 70,000
w (13*10)/2 "doplnění oblouku staničení 0*10 P" 65,000
w (14*18)/2 "doplnění oblouku staničení 520-538 P" 126,000
VV Součet 2 354,000

| 28 I K [564831111.1 [podklad ze štěrkodrte ŠD tl 100 mm 0-32, hm.materiálu 596,005t | m2 | 3 15Z,300| 96,36 [ 303 616,67[cS ÚRS 2015 02 |

pp Podklad ze itěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 100 mm
VV 83-4,1 "staničení 0-83" 340,300
VV 455*4,1 "staničení 83-538" 1 865,500
w (14*10)/2 "doplnění oblouku staničení 0-10 L" 70,000
VV (13*10)/2 "doplnění oblouku staničení 0-10 P" 65,000
VV (14*18)/2 "doplnění oblouku staničení 520-538 P" 126,000
VV 8*2 "sjezd staničení 40*48 P" 16,000
VV 7*5 "sjezd staničení 42-49 L" 35,000
VV 12*5 "sjezd staničení 67-79 P" 60,000
VV 10*3 "sjezd staničení 73-83 L" 30,000
VV 5*6+9*6 "sjezd staničení 203-226 L" 84,000
VV 5*6+3,5*6 "sjezd staničení 216-228 P" 51,000
w 4*3+2,5*3 "sjezd staničení 332-341 L" 19,500

Strana 7 z 12



PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

vv 15*2 "sjezd staničeni 405-420 P" 30,000
w 4*4+2‘4 "sjezd staničeni 418-426 L" 24,000
w 9*2 "sjezd staničeni 443-452 P" 18,000
vv 24*5 "sjezd staničeni 514-538 L" 120,000
w 15*2 "sklad dřeva staničeni 143-158 L" 30,000
w 15,5*2 "sklad dřeva staničeni 158-173,5 L" 31,000
w 31,5*2 "sklad dřeva staničeni 394,5-426 L" 63,000
vv 37*2 "sklad dřeva staničeni 538 L" 74,000
w Součet 3 152,300

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, 0-63mm, hm.materiálu 6,853 t m2 18,130 174,48 3 163,321CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti §0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. ZOO mm
w 1,295*4*2 "doplnění v místě propustku staničeni 115" 10,360
vv 1,295*3*2 'doplnění v místě propustku staničeni 467" 7,770
vv Součet 18,130

30 K 571905111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 25 kg/m2 fr 0-6mm, hm.materíálu 
56,963t

m2 2 152,000 18,46 39 725,92 CS ÚRS 2015 02

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřenim a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 
množství přes 20 do 25 kg/m2

w 83*4 "cesta staničeni 0-83" 332,000
vv 455*4 "cesta staničeni 83-538° 1 820,000
w Součet 2 152,000

D 8 Trubní vedení 213 122,56
M 8717VD Trouba kanalizační PP korugované SN8 DN1000 (např. Ecopal) m 7,500 (8 119,06 135 8 92,95

PP Trouba kanalizační korugovaná PP SN8 DM1000
vv 7,5 "propustek staničeni 115" 7,500

32 A) 8718VD Trouba kanalizační PP korugované SWfl DW 400, (např. Ecopal) m 7,500 2 502,50 18 768,75

PP Trouba kanalizační PP korugované SM8 DM 400, (např. Ecopal)
w 7,5 "propustek staničeni 467" 7,500

33 K 871390410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 8 z polypropylenu DN 400 m 7,500 87,50 656,25[CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kanalizačního potrubf z plastů z polypropylenu PP korugovaného SM 8 DM 400
w 7,5 "propustek staničeni 467" 7,500

3. K 871490410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 8 z polypropytenu ON 1000 m 7,500 258,18 1 936,35jCS ÚRS 2015 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 8 DN 1000
w 7,5 "propustek staničeni 115" 7,500

35 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop, 
hm.materiálu 30,066 t

m3 13,325 4 192,74 55 868,26 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20
w 1,37*6,5 "propustek staničeni 115" 8,905
vv 0,68*6,5 "propustek staničeni 467" 4,420
w Součet 13,325

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 698,15
36 X 3251R Statická zátěžová zkouška ks 3,000 5 500,00 16 500,00

PP Statická zátěžová zkouška

37 K 936173113 Osazování ocelových konstrukcí na zdi a vály hmotnosti do 100 kg (svodnice vody) kus 11,000 2 598,87 28 587,57 CS ÚRS 2015 02

PP Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na konstrukcích zdí a valú o hmotností jednotlivě přes
50 do 100 kg

vv 1" svodnice vody staničeni 5 L" 1,000
vv 1 " svodnice vody staničeni 55 L" 1,000
vv 1 " svodnice vody staničeni 105 L" 1,000
w 1 " svodnice vody staničeni 155 L" 1,000
w 1 " svodnice vody staničeni 205 L" 1,000
vv 1 " svodnice vody staničeni 255 L" 1,000
vv 1 " svodnice vody staničeni 305 L" 1,000
w 1 " svodnice vody staničeni 355 L" 1,000
w 1 " svodnice vody staničeni 405 L" 1,000
vv 1" svodnice vody staničeni 455 L" 1,000
vv 1 " svodnice vody staničeni 505 L" 1,000
w Součet 11,000

38 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 538,000 15,04 8 091,52 jcS ÚRS 2015 02
Čištěni krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního

PP provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravni 
prostředek, ale bez složení průměrné tlouítky do 100 mm

w 538*0,5*2 538,000

39 K 966008112 Bourání trubnfho propustku do DN 500 m 21,000 821,70 17 255,70|CS ÚRS 2016 02

PP Bourání trubního propustku s odklizením a uloženim vybouraného materiálu na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm

w 8*2 "propustek staničeni 115" 16,000
vv 5*1 "propustek staničeni 467” 5,000
vv Součet 21,000

40 K R123450VD Sražení hrany parapetu čela propustku m 14,000 590,24 8 263,36

PP Sraženi hrany parapetu čela propustku
vv 4*2 "propustek staničeni 115" 8,000
vv 3*2 "propustek staničeni 467" 6,000
vv Součet 14,000

D 997 Přesun sutě 15 071,56

41 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením do 1 km (stávaj. propustek) 20,580 225,84 4 647,79 CS ÚRS 2016 02

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1

vv 20,58 20,580

42 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 555,660 9,50 5 278,77|CS ÚRS 2016 02

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravni prostředek a složením Příplatek k ceně 
za každý datši (započatý 1 km
Poznámka k položce:
vzdálenost 28 km

vv 20,58*27 555,660

43 X 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) ‘ 20,580 250,00 5 145,00|CS ÚRS 2016 02

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
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KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadani String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebirá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbenich děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebirá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebirá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Soupis prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ vět v Hodnota

Datová věta
Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená
sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypžakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST




