
Nabídka firmy: datum: 29.06.2022
Adresa:
IČO, DIČ:

metrů 
kabelu

metrů kabelu s 
rezervou 10%

počet 
balení

jednotková 
cena bez DPH

cena za položku bez DPH

7. podlaží
Kabel UTP cat.5  bal.305m 800 880 3 2750 8250
Zásuvka  RJ45 (AP plus podlahové krabice) 17 300 5100
PatchPanel  24 port  1 1250 1250
Demontáž a opětovné sestavení nábytku do původního stavu  1 6640 6640
Stavební úpravy - průrazy stropů,frézování žlabů v podlahách 1 16000 16000
Protipožární zábrany 1 6640 6640
Úpravy vestavných skříní pro průchod kabelových svazků  1 5336 5336
Spojovací a pomocný materiál 1 2664 2664
Úklidové práce po stavebních úpravách 1 4664 4664
Instalace, zapojení,testy  1 93200 93200

6. podlaží
Kabel UTP cat.5 bal. 305m 500 550 2 2750 5500
Zásuvka  RJ45 (AP plus podlahové krabice) 15 300 4500
PatchPanel  24 port  1 1250 1250
Demontáž a opětovné sestavení nábytku do původního stavu  1 4150 4150
Stavební úpravy - průrazy stropů,frézování žlabů v podlahách 1 10000 10000
Protipožární zábrany 1 4150 4150
Úpravy vestavných skříní pro průchod kabelových svazků  1 3335 3335
Spojovací a pomocný materiál 1 1665 1665
Úklidové práce po stavebních úpravách 1 2915 2915
Instalace, zapojení,testy  1 58250 58250

5. podlaží
Kabel UTP cat.5 700 770 3 2750 8250
Zásuvka  RJ45 (AP plus podlahové krabice) 17 300 5100
PatchPanel  24 port  1 1250 1250
Demontáž a opětovné sestavení nábytku do původního stavu  1 5810 5810
Stavební úpravy - průrazy stropů,frézování žlabů v podlahách 1 14000 14000
Protipožární zábrany 1 5810 5810
Úpravy vestavných skříní pro průchod kabelových svazků  1 4669 4669
Spojovací a pomocný materiál 1 2331 2331
Úklidové práce po stavebních úpravách 1 4081 4081
Instalace, zapojení,testy  1 81550 81550

4. podlaží
Kabel UTP cat.5 600 660 3 2750 8250
Zásuvka  RJ45 (AP plus podlahové krabice) 17 300 5100
PatchPanel  24 port  1 1250 1250
Demontáž a opětovné sestavení nábytku do původního stavu  1 4980 4980
Stavební úpravy - průrazy stropů,frézování žlabů v podlahách 1 12000 12000
Protipožární zábrany 1 4980 4980
Úpravy vestavných skříní pro průchod kabelových svazků  1 4002 4002
Spojovací a pomocný materiál 1 1998 1998
Úklidové práce po stavebních úpravách 1 3498 3498
Instalace, zapojení,testy  1 69900 69900

3. podlaží
Kabel UTP cat.5 1800 1980 7 2750 19250
Zásuvka  RJ45 (AP plus podlahové krabice) 43 300 12900
PatchPanel  24 port  2 1250 2500
Demontáž a opětovné sestavení nábytku do původního stavu  1 15000 15000
Stavební úpravy - průrazy stropů,frézování žlabů v podlahách 1 36000 36000
Protipožární zábrany 1 15000 15000
Úpravy vestavných skříní pro průchod kabelových svazků  1 12000 12000
Spojovací a pomocný materiál 1 6000 6000
Úklidové práce po stavebních úpravách 1 10500 10500
Instalace, zapojení,testy  1 209700 209700

2. podlaží
Kabel UTP cat.5 500 550 2 2750 5500
Zásuvka  RJ45 (AP plus podlahové krabice) 14 300 4200
PatchPanel  24 port  1 1250 1250
Demontáž a opětovné sestavení nábytku do původního stavu  1 4150 4150
Stavební úpravy - průrazy stropů,frézování žlabů v podlahách 1 10000 10000
Protipožární zábrany 1 4150 4150
Úpravy vestavných skříní pro průchod kabelových svazků  1 3335 3335
Spojovací a pomocný materiál 1 1665 1665
Úklidové práce po stavebních úpravách 1 2915 2915
Instalace, zapojení,testy  1 58250 58250

1. podlaží
Kabel UTP cat.5 100 110 1 2750 2750
Zásuvka  RJ45 (AP plus podlahové krabice) 2 300 600
PatchPanel  24 port  0 1250 0
Stavební úpravy - průrazy stropů, 1 2000 2000
Protipožární zábrany 1 830 830
Spojovací a pomocný materiál 1 454 454
Úklidové práce po stavebních úpravách 1 583 583
Instalace, zapojení,testy  1 11650 11650

zásuvek 125

celková cena bez DPH 947 400,00 Kč
DPH 21% 198 954,00 Kč
celková cena s DPH 1 146 354,00 Kč

elektronicky podepsánorazítko, podpis:

Cenová kalkulace VŘ rozšíření LAN FÚ pro PL kraj - Hálkova 14, Plzeň

položka

žlutě podbarvená pole nutno vyplnit dle nabídky zhotovitele. Ostatní se doplní automaticky

FALCON - ROKYCANY s.r.o.
Klostermnnova 635/III, Rokycany, 33701

46886613 / CZ46886613


