



**PRÁVNICKÁ
FAKULTA**
Univerzita Karlova

UNIVERZITA KARLOVA
PRÁVNICKÁ FAKULTA

Pracoviště provozní oddělení
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1
tel:

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení:

Naše značka
Objednávka č.: 51/2022

Kovo Počaply, s.r.o.
Počaply 49
262 72 Počaply
IČ:28941489, DIČ: CZ 28941489

V Praze dne 29. 6. 2022

Objednávám u Vás dle rámcové smlouvy: Drobné stavební úpravy vnitřních prostor Právnické fakulty UK, ze dne 9.srpna 2021 opravu vybraných prostor dle specifikace s názvem Podlahy + malba Jaro 2022 – 26,27,28,33, dílna -1p.

Platba: fakturou

Termín: do července 2022

Místo plnění: PF UK, dle specifikace Podlahy + malba Jaro 2022

Osoba oprávněná dílo převzít a podepsat Objednávku: Klára Fialová

Osoba oprávněná dílo předat a podepsat Objednávku: Luboš Hájek

vedoucí provozního oddělení

Vyřizuje:

Kovo Počaply s.r.o.
Počaply 49, 262 72 Březnice
info@kovo-pocaply.cz tel. 723 811 811
IČ: 289 41 489 DIČ: CZ 289 41 489

Podlahy + malba jaro 2022 (26,27,28,33, dílna -1p)

Místnost 33

Malování + PVC + renovace parket

kancelář - bez stropu

chodba

celkem

7,4	3,5	3,5	76,3
			0
			76,3

vystěhování a nastěhování nábytku – hodin	6 h	450	2700
oprava spodní část - po nalepeném soklu atd, akryl včetně mat.	22 bm	115	2530
příprav stěn pro malbu -velké poškození II.	76,3 m2	89	6790,7
krytování nábytku	3 h	300	900
malba, včetně materiálu	76,3 m2	78	5951,4
Odstranění staré krytiny, koberec, lino, OSB desek a následná likvidace	26 m2	95	2470
Demontáž stávajících liš, včetně likvidace	22 bm	28	616
Hrubé broušení (stržení lepidel a tmelů)	26 m2	195	5070
Renovace parket (broušení, tmelení, lakování 2-3 * Epoxid PP70)	26 m2	850	22100
Lištování včetně materiálu, lakování + akryl - masivní lišta 3,8cm*0,9cm	22 bm	188	4136
doložení parket místo prahu, včetně materiálu a formátování	3 m2	1390	4170
Nový vstupní práh (max. 110 x 20 cm) vč. úpravy a instalace	2 ks	1390	2780
hrubý úklid	2 h	250	500
Doprava	1 ks	500	500
Celkem		0	61214,1

Místnost 27 (předsíň)

Malování + PVC

kancelář

chodba

celkem

délka	šířka	výška	plocha pro malbu
			0
3,4	1,8	3,4	41,48
			41,48

vystěhování a nastěhování nábytku – hodin	2 h	450	900
příprav stěn pro malbu -velké poškození I.	41,5 m2	59	2448,5
malba, včetně materiálu	41,5 m2	78	3237
Odstranění staré krytiny, koberec, lino a následná likvidace	7 m2	95	665
Demontáž stávajících liš, včetně likvidace	7 bm	28	196
nové lino (zátěžové do veřejných prostor) vč. pokládky	7 m2	1520	10640
nové gumové lišty k lino vč. instalace	11 bm	89	979
Nová přechodová eloxová lišta (max. 110 x 5 cm) vč. úpravy a instalace	1 ks	550	550
hrubý úklid	1 h	250	250
Doprava	1	500	500
Celkem		0	20365,5

Místnost 26

Malování + PVC + renovace parket

kancelář	6,7	3,3	3,8	98,11
chodba	3,4	1,8	3,4	41,48
celkem				139,59

vystěhování a nastěhování nábytku – hodin	6	h	450	2700
oprava spodní část - po nalepeném soklu atd, akryl včetně mat.	31	bm	115	3565
příprav stěn pro malbu -velké poškození III.	140	m2	139	19460
krytování nábytku	3	h	300	900
malba, včetně materiálu	140	m2	78	10920
Odstranění staré krytiny, koberec, lino, OSB desek a následná likvidace	30	m2	95	2850
Demontáž stávajících liš, včetně likvidace	31	bm	28	868
Hrubé broušení (stržení lepidel a tmelů)	30	m2	195	5850
Renovace parket (broušení, tmelení, lakování 2-3 * Epoxid PP70)	30	m2	850	25500
Lištování včetně materiálu, lakování + akryl - masivní lišta 3,8cm*0,9cm	31	bm	188	5828
Nový vstupní práh (max. 110 x 20 cm) vč. úpravy a instalace	2	ks	1390	2780
hrubý úklid	2	h	250	500
Doprava	1	ks	500	500
Celkem			0	82221

Místnost 28 + chodbička

Malování + PVC + renovace parket a dokládka

	délka	šířka	výška	
kancelář	6,7	3,4	3,8	99,54
chodba	3,4	1,8	3,4	41,48
celkem				141,02

vystěhování a nastěhování nábytku – hodin	6	h	450	2700
oprava spodní část - po nalepeném soklu atd, akryl včetně mat.	29	bm	115	3335
příprav stěn pro malbu -velké poškození III.	141	m2	139	19599
krytování nábytku	3	h	300	900
malba, včetně materiálu	141	m2	78	10998
Odstranění staré krytiny, koberec, lino, OSB desek a následná likvidace	30	m2	95	2850
Demontáž stávajících liš, včetně likvidace	29	bm	28	812
Hrubé broušení (stržení lepidel a tmelů)	30	m2	195	5850
Renovace parket (broušení, tmelení, lakování 2-3 * Epoxid PP70)	30	m2	850	25500
doložení parket místo prahu, včetně materiálu a formátování	12	m2	1390	16680
Lištování včetně materiálu, lakování + akryl - masivní lišta 3,8cm*0,9cm	26	bm	188	4888
nové lino (zátěžové do veřejných prostor) vč. pokládky	2,5	m2	1520	3800
nové gumové lišty k lino vč. instalace	4,2	bm	89	373,8
nová přechodová eloxová lišta (max. 110 x 5 cm) vč. úpravy a instalace	4	ks	550	2200
hrubý úklid	2	h	250	500
Doprava	1	ks	500	500
Celkem			0	101485,8

Místnost "dílna" -1p

Malování + PVC + renovace parket a dokládka

	délka	šířka	výška	
kancelář	7,3	3,9	3,8	113,59
chodba				0
celkem				113,59

vystěhování a nastěhování nábytku – hodin	8	h	450	3600
příprav stěn pro malbu -velké poškození II.	114	m2	89	10146
malba, včetně materiálu	114	m2	78	8892
hrubý úklid	1	h	250	250
Doprava	1	ks	500	500
Celkem			0	23388

Místnost 203

Malování + PVC + renovace parket

kancelář - bez stropu

chodba

celkem

7,3	3,7	3,5	77
1,8	3,7	3,5	45,16
			122,16

vystěhování a nastěhování nábytku – hodin	5 h	450	2250
oprava spodní část - po nalepeném soklu atd, akryl včetně mat.	32 bm	115	3680
příprav stěn pro malbu -velké poškození II.	122,16 m2	89	10872,24
krytování nábytku	2 h	300	600
malba, včetně materiálu	122,16 m2	78	9528,48
Odstranění staré krytiny, koberec, lino, OSB desek a následná likvidace	33 m2	95	3135
Demontáž stávajících liš, včetně likvidace	33 bm	28	924
Hrubé broušení (stržení lepidel a tmelů)	33 m2	195	6435
Renovace parket (broušení, tmelení, lakování 2-3 * Epoxid PP70)	33 m2	850	28050
Lištování včetně materiálu, lakování + akryl - masivní lišta 3,8cm*0,9cm	32 bm	188	6016
doložení parket místo prahu, včetně materiálu a formátování	3 m2	1390	4170
Nový vstupní práh (max. 110 x 20 cm) vč. úpravy a instalace	0 ks	1390	0
hrubý úklid	2 h	250	500
Doprava	1 ks	500	500
Celkem		0	76660,72

Celkem**365335,12**