



MAGISTRÁT MĚSTA  
PROSTĚJOVA  
ODBOR DOPRAVY

## PRŮVODNÍ LIST KE SMLOUVĚ

Název smlouvy: **Smlouva o úhradě vícenákladů MHD z důvodu uzavírky ulice Wolkerova**

Smluvní strany: Statutární město Prostějov  
nám. T. G. Masaryka 130/14  
796 01 Prostějov  
IČO: 00288659

FTL – First Transport Lines, a.s.  
Letecká 8  
796 23 Prostějov  
IČO: 46345850

Předmět smlouvy: Úhrada vícenákladů MHD z důvodu uzavírky ul. Wolkerova

Číslo jednacích smlouvy: PVMU 107925/2022 41

Datum uzavření: 13. 7. 2022

Podléhá/~~nepodléhá~~ uveřejnění v registru smluv: podléhá

Za právní správnost:

Mgr. Aneta Lešar

dne: 7. 7. 2022

Za věcnou a obsahovou správnost:

Mgr. Jan Vejměle

dne: 12. 7. 2022

Správce rozpočtu:

Ing. Eva Ptáčková

dne: 12. 7. 2022

Člen vedení MMPv odpovědný za meto

RNDr. Alena Raš

dne: 12. 7. 2022

Skartační znak: V 10

## Záznam o provedení předběžné kontroly před vznikem závazku:

Stručná charakteristika (účel) navrhované operace

--

Úhrada bude provedena z těchto položek v předpokládané výši

ODPA	POL	ZP	UZ	ORJ	ORG	Kč	TEXT
6171	5169			0041	0410000000001	21.006	Vícenáklady MHD za objížďku

Ověření výkonu předběžné řídicí kontroly příkazcem operace:

- Jedná se o individuální příslib  
 Jedná se o limitovaný příslib

.....  
Datum a podpis příkazce operace

Ověření výkonu předběžné řídicí kontroly správcem rozpočtu:

- Je v souladu s rozpočtem (popř. s jiným rozh.)  
 Překročení rozpočtového objemu  
 Čerpání z položky, která není kryta rozpočtem

  
.....  
Datum a podpis správce rozpočtu

L-1 | S-2 | P-1 | L3-1



S00AP00ZJ737

PMU 107925 | 2022 41

**Smlouva**  
**o úhradě vícenákladů MHD v souvislosti s uzavírkou ulice Wolkerova, Prostějov**

Spz. 56.2

b 10

**čl. 1**  
**Smluvní strany**

**Statutární město Prostějov**

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

IČ: 00288659

zastoupené RNDr. Alenou Raškovou, náměstkyní primátora

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Prostějov

číslo účtu: 19-1505517309/0800

(dále jen „Město“)

**a**

**FTL - First Transport Lines, a.s., Letecká 8, 796 23 Prostějov**

IČ: 46345850, DIČ: CZ46345850

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 708

zastoupená Ing. Annou Hanákovou, členem představenstva

a Ing. Jiřím Hlochem, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka Brno-město

číslo účtu: 55103-621/0100

(dále jen „dopravce“)

společně označovány dále jako „smluvní strany“,

**sjednaly níže uvedeného dne smlouvu tohoto znění:**

**čl. 2**  
**Výpočet kompenzace**

1. Výše kompenzace sjednaná pro rok 2022 dle Smlouvy o závazku veřejné služby a Smlouvy o kompenzaci z plnění závazku veřejné služby uzavřené dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je navýšena o vícenáklady vzniklé zajišťování dopravní obslužnosti města Prostějova nad rámec rozsahu vymezeného v příloze č. 1 Dodatku č. 27 ke Smlouvě o závazku veřejné služby na rok 2022, a to z důvodu **úplné uzavírky** ulice Wolkerova v Prostějově.
2. Od 13. 6. 2022 do 16. 10. 2022 včetně bude probíhat úplná uzavírka silnice II/150 ul. Wolkerova v obou směrech.
3. Objízdna trasa pro oba směry bude vedena po silnicích II/150 a II/150A (Palackého, Blahoslavova, Vápenice, Újezd). Při úplné uzavírce se změny dotknou linky MHD 785005, 785061, 785007, 785041 provozované společností FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 2, IČ 46345850.
4. Vícenáklady se vypočítají jako součin počtu kilometrů ujetých nad předpokládaný rámec daný schváleným jízdním řádem a součtu jednotkových cen na kilometr.



5. Celková výše vícenákladů za uzavírku ulice Wolkerova, Prostějov dle plánu uvedeného v čl. 2 bodě 1 tohoto dodatku, činí 21 006,- Kč bez DPH.  
V případě, že uzavírka bude trvat nad rámec plánovaného období, bude podrobný rozpis skutečných vícenákladů předložen dopravcem bezprostředně po ukončení uzavírky.
6. Úhrada bude probíhat na základě vyúčtování skutečně ujetých km za kalendářní měsíc uzavírky předloženého dopravcem, a to do 5-ti pracovních dní po předložení vyúčtování. Vyúčtování bude vypočteno bez DPH. DPH bude účtována v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty v platném znění.

### čl. 3 Ostatní ujednání

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve zn. pozd. př.
3. O právním jednání, které je předmětem tohoto dodatku, bylo rozhodnuto na Radě města Prostějova dne 12. 7. 2022 usnesením č. RM/2022/120/27.


V Prostějově dne 13. 7. 2022

Za Statutární město Prostějov:




RNDr. Alena Rašková  
náměstkyně primátora města

Za dopravce:



Ing. Jiří Hloch  
člen představenstva



Příloha: Předpokládané vícenáklady

**Předpokládané vícenáklady spojených s obížděnou  
úplinná uzavírka silnice na ul. Wolkerova v Prostějově**

Oblast : Prostějov, JV  
 Termín uzavírky: 13. 6. – 16. 10. 2022  
 Důvod uzavírky: neprůjezdná komunikace

Kalk. jednice = 33,46 Kč

Dopravce : FTL Prostějov, a.s.

**Obížděná trasa:**

objezdná trasa směr autobusové zastávky pro bus přes Foránské nám. po ul. Vápenice na náhr. zast. Svatoplukova MHD. Trasa je obousměrná.

jede	dnů
X - škola	45
X - bez školy	42
S	19
N	21

**MHD Prostějov**

Linka	spojů za období celkem	nárůst, úspora km na spoj	uzavírka ve dnech	nárůst km za uzavř. období
<b>785005</b>				
sobota + neděle (- 0,4 Km na spoj), 4.3.-30.6.	124	-0,4	31	-49,6
<b>785061</b>				
pracovní den (+ 0,4 Km na spoj), 13.6.-30.6.	294	-0,4	14	-117,6
pracovní den (- 0,4 Km na spoj), 1.7.-31.8.	462	-0,4	42	-184,8
pracovní den (+ 0,4 Km na spoj), 1.9. -16.10.	651	0,4	31	-260,4
sobota + neděle (- 0,4 Km na spoj), 14.5.-30.6.	78	-0,4	39	-31,2
<b>785007</b>				
pracovní den (+ 1,2 Km na spoj), 13.6.-30.6.	98	1,2	14	117,6
pracovní den (+ 1,2 Km na spoj), 1.7.-31.7.	252	1,2	42	302,4
pracovní den (+ 1,2 Km na spoj), 1.9.-16.10.	217	1,2	31	260,4
<b>785041</b>				
pracovní den (+ 0,5 Km na spoj), 14.5.-30.6.	224	0,5	14	112,0
pracovní den (+ 0,5 Km na spoj), 14.3.-20.6.	462	0,5	42	231,0
pracovní den (+ 0,5 Km na spoj), 14.3.-30.6.	498	0,5	31	248,0

627,8

Celkový nárůst km:	627,8
Náklad na km:	33,46 Kč
<b>Více náklad celkem:</b>	<b>21 006 Kč</b>

V Prostějově : 30.6. 2022  
 Zpracoval : Jiří Havelka