

OBJEDNÁVKA č. 84/2022/ODIM-HI


Objednatel
Město Chotěboř Trčků z Lípy 69 583 01 CHOTĚBOŘ
IČO: 00267538 DIČ: CZ00267538
Vyřizuje: Hrudková Ivana Tel.: e-mail:

Dodavatel
Projektový ateliér DAVID s.r.o. Ruprechtická 199/122 46014 Liberec XIV Ruprechtice
IČO: 27277577

Objednáváme u Vás:	
Budova č.p. 55, Trčků z Lípy, Chotěboř - studie změny primárního zdroje vytápění z plynových kotlů na tepelná čerpadla	
Předpokládaná cena s DPH celkem:	90 750,00Kč

Termín dodání: 04.07.2022 - 30.08.2022

Plnění z této objednávky je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednávka proto vyžaduje písemné potvrzení druhou stranou. Akceptací objednávky dává druhá strana souhlas ke zveřejnění osobních údajů v objednávce obsažených pro účely uveřejnění objednávky a metadat objednávky v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv.

Datum, razítko a podpis objednatele:	Potvrzení převzetí objednaných prací (datum, razítko, podpis)
Bc. Jiří Pešout Digitálně podepsal Bc. Jiří Pešout Datum: 2022.07.01 12:26:21 +02'00'	 14 11

**Na faktuře uvádějte vždy číslo této objednávky a zašlete na faktury@chotebor.cz.
Uvádějte přesné fakturační údaje včetně Vašeho IČO a informace, zda jste či nejste plátcem DPH.
Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti.**

Rozpočtové krytí:

SU	AU	UZ	Ka	ORG	OdPa	SpPo	Np	ORJ	Zj	TZ	Kč
231	0810			031000000	3639	6121		6000			90 750,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu, datum podpisu: Pešout Jiří, 01.07.2022

Správce rozpočtu, datum podpisu: Hrudková Ivana 01.07.2022 11:08:49