
SMLOUVA O DÍLO 
č. CES: 2022/0699

Objednatel:
Městská část Praha 1
se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410
zastouná:   Petrem   starostou

       
  

ID datové schránky: b4eb2my

a

zhotovitel:
Almdata s.r.o.
se sídlem: Hybernská 1012/30 
IČ: 29074509, DIČ: CZ 29074509
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 268945
zastoupený: David Zvelebil -jednatel společnosti

   
  

ID datové schránky: zqtix5a

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo.

L
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované 
v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla 
sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku je objekt k bydlení č. p. 1061, k. ú. Nové Město, ul. Na Poříčí 37, obec 
Praha.

II.

Vymezení díla
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané 

době pro objednatele dílo „Oprava uliční fasády objektu č. p. 1061, k. ú. Nové Město, Na 
Poříčí 37, Praha 1“ dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 29. 5. 2022, který 
je přílohou č. 1 této smlouvy, a dle projektové dokumentace od KREPIDOMA s.r.o.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, 
dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě, 
není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek 
zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a 
služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné
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k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí a
zabezpečení případné skládky.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábory veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné
doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními
předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady,
prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební
zákon64).

4. Zhotovitel prohlašuje> že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho
kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok
na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

III.
Cena díla

L Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu
celkem ve výši 4.249.971,- Kč bez DPH.
S odvoláním na čl. IV. odst. 3 smlouvy objednatel pro svoji potřebu vyčísluje:

DPH ve výši 15 % činí 637.496,- Kč,

cena včetně DPH činí celkem 4.887.467,- Kč.

2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla
stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné
nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít
vliv na cenu díla.

3. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady
mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud
ujednání této smlouvy nestanoví jinak.

4. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové
dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným
znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnutamimo jiné cena za zřízení a
provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za
zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní
náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba
energie a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této
smlouvy (např. topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu
ostatních zhotovitelů objednatele).

5. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel
právo jejich úhradu odmítnout.
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článku objednatel pozdě odvede
daň v režimu § 92a ZDPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která bude objednateli z tohoto
důvodu předepsána ze strany správce daně.

V.
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí práce nejpozději do 14 dnů po předání staveniště. Na termínu předání staveniště
zhotoviteli se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude
sepsán protokol či bude proveden zápis do stavebního deníku. Nezahájí-li zhotovitel práce ani do
14 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen
dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 5 měsíců ode dne předání staveniště
zhotoviteli.

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této
smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

4. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory poskytnuté mu
objednatelem.
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IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých
měsících a v souladu s naceněným výkazem výměr, na základě faktur vystavených zhotovitelem.
Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby v plné
výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je
písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni měsíce, k němuž se
dílčí faktura vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen
k dílčí faktuře. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10
dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Plnění dle této smlouvy je v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že
fakturované práce použije pro svojí ekonomickou činnost. To znamená, že daňové doklady
(faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané
hodnoty a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 dnů od jejich doručení objednateli.
Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy
došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

5. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla objednatelem
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů od obdržení konečné faktury zhotovitele po odstranění zjištěných
vad. Podmínkou vystavení konečné faktury ze strany zhotovitele je protokolární převzetí díla po
odstranění vad, kde bude uveden rozsah prodlení. Fakturaci je poté zhotovitel povinen provést
v souladu s čl. XII této smlouvy.

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České
republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit,
lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující
všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.
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VL
Staveniště

1. Cena za zřízení a provoz staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení a
poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou
zahrnuty v ceně díla.

2. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními
předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření
předepsaná platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození
komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem
zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid
společných prostor po skončení prací.

5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí
pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a
odjezd vozidel či jiné techniky).

6. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
7. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro

provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do
původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady
odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti
vniknutí třetích osob.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně
v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od
projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a
nedodělků objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně
jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že
s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na
majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na
staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.
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však objednatel dodatečně požadovat
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

5. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a
atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění
jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše
uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit
objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní
strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady,
které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro
řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich
převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

8. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové
osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími
zaměstnanci či zástupci.

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

10. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo
konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy
v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).
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2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče,
dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace
předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní
podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové
dokumentace upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené
projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady
díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové
dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla
nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním
dodatek k této smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených
předpisů.

4. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu
prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem
vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu
uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést
fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy
zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto
smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen
na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke
kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje, a zhotovitel bude
oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li
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v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).
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11. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem,
jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

12. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech
pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným
právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se
dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude
provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní
podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým
rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti požadované stavebním
zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením,
předáním a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve
kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení
zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich
úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo
jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky
vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli
zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí
díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady
zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i
s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad
nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením
jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti
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11. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, 
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X.
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zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo 
jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky 
vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli 
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s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
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jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti
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zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o

požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, k dalšímu
užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto
dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím
řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí
díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li
objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve
správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně
funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném
v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek,
že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová
vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany
tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené
v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za
oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce
oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se
projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení
objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný
objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na
majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se
zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat
odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli
veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění
objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma
smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav
a odstranění nedodělků.
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činnosti v minimální výši
10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu zhotovitelem během realizace stavby a
nezjednání nápravy v termínu stanoveném objednatelem si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu zhotovitelem během realizace stavby (ěl. VIII odst. 12
smlouvy) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího

uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni
sjednanou cenu díla.

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím
technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce
jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle
technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za
tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na
staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla,
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I
v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné
uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám
s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli, anebo je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské
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smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu zhotovitelem během realizace stavby a 
nezjednání nápravy v termínu stanoveném objednatelem si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu zhotovitelem během realizace stavby (ěl. VIII odst. 12 
smlouvy) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího 
uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku 
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni 
sjednanou cenu díla.

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím 
technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle 
technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za 
tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na 
staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat 
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, 
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku 
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I 
v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné 
uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě 
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám 
s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli, anebo je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.
XIV.

Ukončení smluvního vztahu
1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost

této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn
a vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této

smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolveněního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde
ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která
nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele
obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací
ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na
díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od
doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory
poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn
zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny
díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany
ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení
od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními
stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací
a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody
mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne
odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7
tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30
kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu
dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli
vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody,
smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době
či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají
trvat i po ukončení smlouvy.
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XV.
Způsob komunikace, kontakty

Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti 
nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou 
uskutečněna písemně. Smluvní strany si budou doručovat písemnosti prostřednictvím datové 
schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., nemá-li smluvní strana tuto datovou schránku, pak 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud si písemně prokazatelným způsobem 
neoznámí změnu adresy sídla. Za řádně učiněná oznámení smluvní strany považují i oznámení 
učiněná elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedenou v odst. 
5. tohoto článku smlouvy.

2. Nevyzvedne-li si zhotovitel zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na adresu tak, jak je 
shora uvedeno, považuje se den vrácení zásilky odesílateli za den, kdy byla zhotoviteli doručena.

3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby44) nejsou pověřeny k jednáním o 
změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních 
záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze 
zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování 
ci jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez 
zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami v době uzavření smlouvy jsou:
• na straně objednatele: Jiří Kukla,     
• na straně zhotovitele: David Zvelebi      

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 
porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti 
s prováděním díla.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na 
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně 
s uvedením předpokládané doby jejího trvání, přičemž o všech skutečnostech rozhodných pro 
realizaci stavby bude proveden zápis do stavebního deníku, a zároveň požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně či době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, 
povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé 
smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta 
smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

XVII.
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Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 

městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Smluvní 
strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.

5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy 
v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná 
nej bližším neplatnému ustanovení.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1 - položkový rozpočet ze dne 29. 5. 2022
• Příloha č. 2 - harmonogram provádění stavby

8. Smlouvaje vypracována ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení.

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části
Praha 1 dne 07. 06. 2022 usnesením č. UR22 0743.

V Praze dne 1 2 «r§7“ 2122

Objednatel:

Městská čásVPraha 
Ing. Petr Hej|ia 
starosta

Zhotovitel:

Almdata s.r.o. 
David Zvelebil 
jednatel
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Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 4 249 970,66

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 4 249 970,66 637 495,60

Cena s DPH V CZK 4 887 466,26
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 249 970,66 4 887 466,26

01 Hlavní stavební úpravy 3 887 470,66 4 470 591,26 STA
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 362 500,00 416 875,00 STA
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Kapitulace objektů stavby a soupisů pracíi TERFASPOR
/
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jlfCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
jsvba:

Oprava uliční fasády objektu č.p.1061, Na Poříčí 37, 110 00 Praha 1

Objekt:

01 - Hlavní stavební úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 1 Datum: 29.05.2022

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00 DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:

KREPIDOMA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Propos Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Výměrové plochy jsou výměrami pohledovými. Přesný rozsah zejména restaurátorských prací bude upřesněn po provedeném průzkumu z
lešení a zjištění v průběhu přípravných prací. Konečná barevnost a typ nátěrů bude určen po dohodě se zástupcem SPÚ HMP.

Cena bez DPH 3 887 470,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 887 470,66 15,00% 583 120,60

Cena s DPH v CZK 4 470 591,26

Strana 3 z 17

jlfCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
jsvba:
Oprava uliční fasády objektu č.p.1061, Na Poříčí 37, 110 00 Praha 1

Objekt:
01 - Hlavní stavební úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 1 Datum:

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ:
Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00 DIČ:

Projektant: IČ:
KREPIDOMA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Propos Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Výměrové plochy jsou výměrami pohledovými. Přesný rozsah zejména restaurátorských prací bude upřesněn po provedeném průzkumu z 
lešení a zjištění v průběhu přípravných prací. Konečná barevnost a typ nátěrů bude určen po dohodě se zástupcem SPÚ HMP.

29.05.2022

29074509
CZ29074509

Cena bez DPH 3 887 470,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 887 470,66 15,00% 583 120,60

Cena s DPH v CZK 4 470 591,26

Strana 3 z 17



JPSTULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

M
Oprava uliční fasády objektu č.p.1061, Na Poříčí 37, 110 00 Praha 1

jkt
01 - Hlavní stavební úpravy

éísto: Praha 1 Datum: 29.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 1 Projektant: KREPIDOMA s.r.o.
Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 887 470,66

HSV - Práce a dodávky HSV 984 721,26

1 - Zemní práce 684,84

5 - Komunikace pozemní 121,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 457 085,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 490 692,72

997 - Přesun sutě 24 231,97

998 - Přesun hmot 11 904,75

PSV - Práce a dodávky PSV 2 902 749,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům vč. přesunu hmot 7 600,00

764 - Konstrukce klempířské (plech tl. 0,62mm) vč. přesunu hmot - blíže viz tabulky klempířských výrobků 239 521,50

766.1 - Vnější výplně otvorů - provedení nových jako kopie stávajících 1 359 770,00

766.2 - Vnitřní výplně otvorů - repase stávajících oken 1 105 906,50

771 - Podlahy z dlaždic vč. přesunu hmot 12 469,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 154 098,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23 383,80

JPSTULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
M
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Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
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ň$ PRACÍ
t
Oprava uliční fasády objektu č.p.1061, Na Poříčí 37, 110 00 Praha 1

M
01 - Hlavní stavební úpravy

Msto: Praha 1 Datum: 29.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 1 Projektant: KREPIDOMA s.r.o.
Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 887 470,66

D HSV Práce a dodávky HSV 984 721,26

D 1 Zemní práce 684,84
j m2 | 0,250 | 1 550,00 | 387,501 |

1 K 113107.35 Odstranění stávajících zpevněné živičné plochy v rozsahu cca 500/500 mm tl. do 100mm vyříznutím
vv okolo gajgru
vv 0,5*0,5 0,250
vv Součet 0,250

Odkopávky pro obnažení stávajícího potrubí dešťové kanalizace vč. odvodu přebytečné vykopané sypaniny na2 K 122211.01 m3 0,125 1 250,00 156,25skládku
vv předpoklad
vv 0,5*0,5*0,5 0,125
vv Součet 0,125

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo3 K 174111101 m3 0,150 325,00 48,75 CS ÚRS 2021 02kolem objektů v těchto vykopávkách
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/174111101

VV zasyp po osazení nového gajgru
VV 0,5*0,5*0,6 0,150
VV Součet 0,150

* M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový j t 0,270 342,00 92,34 |\CS
ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/58331200

VV zasyp po osazení nového gajgru
W 0,5*0,5*0,6*1,8 0,270
VV Součet 0,270

D 5 Komunikace pozemní 121,25
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v5 K 577143111 m2 0,250 485,00 121,25 CS ÚRS 2021 02
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577143111
VV zasyp po osazení nového gajgru
W 0,5*0,5 0,250
VV Součet 0,250

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 457 085,73
I 15 357,13 I

|I6K 622131.01 Provedení kontaktního můstku sanančním nástřikem omítaných konstrukcí, popř. nastřelení kotevních hřebů m2 97,197 158,00

VV Sp02
VV předpoklad 10%
vv 32,5*0,1 3,250
vv Sp03
vv 4,5*0,1 0,450
vv Sp04
vv 31,2*0,1 3,120
vv Sp05
vv 83,0*0,5 41,500
vv Sp06
vv 17,64*0,25 4,410
vv Sp07
vv 15,0*0,3 4,500
vv SP11
vv 5,62*0,25 1,405
w Sp14
vv 19,2*0,3 5,760
w Sp15
w 16,0*0,25 4,000
vv Sp16
vv 20,0*0,25 5,000
vv Sp18

Oprava vnější vápenné štukové omítky stěn v rozsahu ze 100 % uvedené výměry - hladká fasáda bez profilace
m2 59,172 1 050,00 62 130,60

Poznámka k položce:
p bez znatelných výškových rozdílů napojenik původním okolním omítkovým vrstvám vč. případného použití bandáží z výztužných PE sítí popř.

na velkých plochách rabitzova pletiva
bližšídodís viz TZw Sp02

w předpoklad 10%
w 32,5*0,1 3,250
w Sp04
w 31,2*0,1 3,120

vv 20,0*0,5 10,000
vv Sp20
vv 15,0*0,5 7,500
vv podhled nad vraty
w ostění a nadpraží oken - předpoklad 10%
vv ostatniplochy*0,1 6,302
vv Součet 97,197I’ IK1622131.05 | Provedení kontaktního můstku kamenných prvků m2 I Tiií 158,00 197,50
vv Sp08
vv 5,0*0,25 1,250
vv Součet 1,250

I 8 IK622135002 [vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm I m2 0,330 385,00 127,05 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/622135002

vv terasa po otlučení soklu
vv 3,3*0,1 0,330
vv Součet 0,330

9 IK622311.21 I Vápenná stěrka vnějších stěn nanášená ručně pro sjednocení povrchu m2 90,400 380,00 34 352,00
vv dle projektanta
vv sklSp02*0,2 6,500
vv sklSp03*0,2 0,900
vv sk!Sp05 83,000
vv Součet 90,400

10
I K

1622325.19 |

w Sp05
w 83,0*0,5 41,500
w Sp16
w 20,0*0,25 5,000
w podhled nad vratyw ostění a nadpraží oken - předpoklad 10%
w ostatniplochy*0,1 6,302
w Součet 59,172!K1622325.21

11 Oprava vnější vápenné štukové omítky stěn v rozsahu ze 100 % uvedené výměry - omítka s bosáží m2 0,450 1 300,00 585,00
Poznámka k položce:
(výměra = pohledová plocha)

p bez znatelných výškových rozdílů napojení k původním okolním omítkovým vrstvám vč. případného použití bandáží z výztužných PE sítí popř.
na velkých plochách rabitzova pletiva
bližší dodís viz TZw Sp03

w 4,5*0,1 0,450
w Součet 0,450

12
I K

1622325.23 IOprava vnější vápenné štukové omítky říms pomocí šablony v rozsahu ze 100 % uvedené výměry - omítka
I římsv m2 33,075 1 250,00 41 343,75

M

ň$ PRACÍ
t

Oprava uliční fasády objektu č.p.1061, Na Poříčí 37, 110 00 Praha 1

01 - Hlavní stavební úpravy

Msto: Praha 1 Datum: 29.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 1 Projektant: KREPIDOMA s.r.o.
Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.
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D HSV Práce a dodávky HSV 984 721,26
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1 K 113107.35 Odstranění stávajících zpevněné živičné plochy v rozsahu cca 500/500 mm tl. do 100mm vyříznutím

j m2 | 0,250 | 1 550,00 | 387,501 |

vv okolo gajgru
vv 0,5*0,5 0,250
vv Součet 0,250

2 K 122211.01
Odkopávky pro obnažení stávajícího potrubí dešťové kanalizace vč. odvodu přebytečné vykopané sypaniny na 
skládku

m3 0,125 1 250,00 156,25

vv předpoklad
vv 0,5*0,5*0,5 0,125
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3 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,150 325,00 48,75 CS ÚRS 2021 02
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D 5 Komunikace pozemní 121,25

5 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 0,250 485,00 121,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/577143111
VV zasyp po osazení nového gajgru
W 0,5*0,5 0,250
VV Součet 0,250

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 457 085,73
6 K 622131.01 Provedení kontaktního můstku sanančním nástřikem omítaných konstrukcí, popř. nastřelení kotevních hřebů m2 97,197 158,00

I I I15 357,13 |

VV Sp02
VV předpoklad 10%
vv 32,5*0,1 3,250
vv Sp03
vv 4,5*0,1 0,450
vv Sp04
vv 31,2*0,1 3,120
vv Sp05
vv 83,0*0,5 41,500
vv Sp06
vv 17,64*0,25 4,410
vv Sp07
vv 15,0*0,3 4,500
vv SP11
vv 5,62*0,25 1,405
w Sp14
vv 19,2*0,3 5,760
w Sp15
w 16,0*0,25 4,000
vv Sp16
vv 20,0*0,25 5,000
vv Sp18
vv 20,0*0,5 10,000
vv Sp20
vv 15,0*0,5 7,500
vv podhled nad vraty
w ostění a nadpraží oken - předpoklad 10%
vv ostatniplochy*0,1 6,302
vv Součet 97,197

I’ IK 1622131.05 | Provedení kontaktního můstku kamenných prvků m2 I Tiií 158,00 197,50
vv Sp08
vv 5,0*0,25 1,250
vv Součet 1,250

I 8 IK 622135002 [vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm I m2 0,330 385,00 127,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/622135002
vv terasa po otlučení soklu
vv 3,3*0,1 0,330
vv Součet 0,330

9 IK 622311.21 I Vápenná stěrka vnějších stěn nanášená ručně pro sjednocení povrchu m2 90,400 380,00 34 352,00

vv dle projektanta
vv sklSp02*0,2 6,500
vv sklSp03*0,2 0,900
vv sk!Sp05 83,000
vv Součet 90,400

10 I K 1622325.19 | Oprava vnější vápenné štukové omítky stěn v rozsahu ze 100 % uvedené výměry - hladká fasáda bez profilace
m2 59,172 1 050,00 62 130,60

Poznámka k položce:

p bez znatelných výškových rozdílů napojeni k původním okolním omítkovým vrstvám vč. případného použití bandáží z výztužných PE sítí popř. 
na velkých plochách rabitzova pletiva 
bližší dodís viz TZ

w Sp02
w předpoklad 10%
w 32,5*0,1 3,250
w Sp04
w 31,2*0,1 3,120
w Sp05
w 83,0*0,5 41,500
w Sp16
w 20,0*0,25 5,000
w podhled nad vraty
w ostění a nadpraží oken - předpoklad 10%
w ostatniplochy*0,1 6,302
w Součet 59,172

11
!K 1622325.21 Oprava vnější vápenné štukové omítky stěn v rozsahu ze 100 % uvedené výměry - omítka s bosáží m2 0,450 1 300,00 585,00

Poznámka k položce:
(výměra = pohledová plocha)

p bez znatelných výškových rozdílů napojení k původním okolním omítkovým vrstvám vč. případného použití bandáží z výztužných PE sítí popř. 
na velkých plochách rabitzova pletiva 
bližší dodís viz TZ

w Sp03
w 4,5*0,1 0,450
w Součet 0,450

12 I K 1622325.23 I Oprava vnější vápenné štukové omítky říms pomocí šablony v rozsahu ze 100 % uvedené výměry - omítka
I římsv m2 33,075 1 250,00 41 343,75

Strana 5 z 17



3,250
w skladba Sp08
vv dle projektanta 25%
vv 5,0*0,25 1,250
vv Součet 4,500

Speciální štukatérské práce složitých poškozených (chybějících) zdobných prvků jinde neuvedených vč.
23 K 62282162.1 soub 1,000 65 000,00 65 000,00

případných přípravných prací, zajištění šablon, zajištění speciálních hmot apod.
vv 1 1,000

24 629135.01 IVyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 300 mm do 400mm
I m 75,000 150,00 11 250,00

vv 25,0*3 75,000
w Součet 75,000

25
1629135102 [Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm m | 79,5001 130,001 10 335,00 |CS ÚRS 2021 02 |

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/629135102

vv 5,0+13,0+34,0+11,5+16,0 79,500
vv Součet 79,500

26 nr 629991.11 Zaplachtování výkladcových výplní přilepenou lepící páskou m2 39,700 30,00 1 191,00
vv pro D01
vv výkladce
w 7,3*4 29,200
vv vrata
w 10,5 10,500
vv Součet 39,700

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou
27 K 629991.12 m2 95,840 33,00 3 162,72

lepící páskou
w komplet fasáda krom výkladců - extreiér
w vrata
w 7,4 7,400
w okna
w 3,25*8 26,000
w 3,0*2 6,000
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* Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
(výměra = rozvinutá plocha)
bez znatelných výškových rozdílů napojení k původním okolním omítkovým vrstvám vč. případného použití bandážl z výztužných PE sítí popř.
na velkých plochách rabitzova pletiva
bližší dodís viz TZ

¦; i/v Sp06
vv 17,64*0,25 4,410
vv SP11
vv 5,62*0,25 1,405
vv Sp14
vv 19,2*0,3 5,760
vv Sp15
vv 16,0*0,25 4,000
vv Sp18
vv 20,0*0,5 10,000
vv Sp20
vv 15,0*0,5 7,500
vv Součet 33,075

Oprava vnější vápenné štukové omítky s pomocí šablony v rozsahu ze 100 % uvedené výměry - zdobné prvky
13 K 622325.25 m2 4,500 2 000,00 9 000,00

(D07)
Poznámka k položce:
(výměra = rozvinutá plocha)

p bez znatelných výškových rozdílů napojenik původním okolním omítkovým vrstvám vč. případného použití bandáží z výztužných PE sítí popř.
na velkých plochách rabitzova pletiva
bližší dodís viz TZ

vv Sp07
vv 15,0*0,3 4,500
vv Součet 4,500

Restaurátorská oprava/doplněnízdobných prvků speciální restaurátorskou hmotou vč. stabilizace uvolněných | 3,750
14 K 62282162.2 m2 2 000,00 7 500,00

prvků např. vlepením trnů 6ks 06 á 1 m2 - (Sp09)

p
Poznámka k položce:
pohledová plocha do 0.3m2

vv Sp09
vv 15,0*0,25 3,750
vv Součet 3,750

Restaurátorská kamenická oprava/doplnění chybějících zdobných prvků speciální restaurátorskou hmotou vč.
15 K 62282162.4 m2 16,850 2 000,00 33 700,00

stabilizace uvolněných prvků např. vlepením trnů (Sp10, Sp21, Sp22, SP23, Sp26, Sp27)

p
Poznámka k položce:
pohledová plocha do 0,3m2

vv Sp10
vv 11,0*0,25 2,750
w Sp21
vv 3,0 3,000
w Sp22
vv 6,0*0,1 0,600
vv Sp23
vv 4,0 4,000
vv Sp26
vv 5,0*0,1 0,500
vv Sp27
vv 6,0 6,000
vv Součet 16,850

16 K 62282162.6 Restaurátorská kamenická oprava trhliny v levé boční části arkýře sešitím (Sp10) - předpoklad m 1,500 2 000,00 3 000,00
p

Poznámka k položce:
pohledová plocha do 0.3m2

vv Sp10
vv 1,5 1,500
vv Součet 1,500

Restaurátorská oprava/ doplnění zdobných a chybějících prvků speciální restaurátorskou hmotou vč. stabilizace
17 K 62282162.8 m2 3,600 1 200,00 4 320,00

uvolněných prvků (Sp12)
p

Poznámka k položce:
pohledová plocha do 0.3m2

vv Sp12
vv 12,0*0,3 3,600
vv Součet 3,600

Restaurátorská kamenická oprava/ doplnění poškozených a chybějících zdobných prvků speciální
18 K 62282162.9 m2 3,000 2 000,00 6 000,00restaurátorskou hmotou vč. stabilizace uvolněných prvků (Sp13)

p
Poznámka k položce:
pohledová plocha do 0.3m2

vv Sp13
vv 10,0*0,3 3,000
vv Součet 3,000

Kompletní restaurátorská oprava/doplnění poškozených a chybějících částí stávajících zdobných prvků vč.
19 K 62282170.1 ks 42,000 825,00 34 650,00

stabilizace uvolněných prvků, impregnace a finálního nátěru (Sp17)
Poznámka k položce:

p pohledová plocha do 0.3m2
vv Sp17
vv 32,0+10,0 42,000
w Součet 42,000

Kompletní restaurátorská oprava/ doplnění poškozených a chybějících částí stávajících zdobných prvků
20 K 62282170.3 ks 43,000 825,00 35 475,00

speciální restaurátorskou hmotou vč. stabilizace uvolněných prvků, impregnace a finálního nátěru (Sp19)

p Poznámka k položce:
pohledová plocha do 0.3m2

vv Sp19
w 43 43,000
vv Součet 43,000

Osazení a dodávka, vytvoření zdobných prvků podstřešní římsy (0,04m2/ks) dle stávajících vč. kotvících prvků,
21 K 62282170.4 ks 2,000 2 955,00 5 910,00

impregnace a finálního nátěru (Sp19)

p Poznámka k položce:
pohledová plocha do 0.3m2

vv Sp19
vv 2 2,000
vv Součet 2,000

Doplnění poškozených částí obkladu systémovou vhodnou opravnou hmotou - umělým kamenem vč. dodání
22 K 62282170.9 m2 4,500 1 050,00 4 725,00

hmot (Sp01, Sp08)

p
Poznámka k položce:
pohledová plocha do 0.3m2

w skladba Sp01
vv dle projektanta 50%
vv 6,5*0,5

* Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

■; i/v

Poznámka k položce:
(výměra = rozvinutá plocha)
bez znatelných výškových rozdílů napojení k původním okolním omítkovým vrstvám vč. případného použití bandážl z výztužných PE sítí popř. 
na velkých plochách rabitzova pletiva 
bližší dodís viz TZ
Sp06

vv 17,64*0,25 4,410
vv SP11
vv 5,62*0,25 1,405
vv Sp14
vv 19,2*0,3 5,760
vv Sp15
vv 16,0*0,25 4,000
vv Sp18
vv 20,0*0,5 10,000
vv Sp20
vv 15,0*0,5 7,500
vv Součet 33,075

13 K 622325.25
Oprava vnější vápenné štukové omítky s pomocí šablony v rozsahu ze 100 % uvedené výměry - zdobné prvky 

(D07)
m2 4,500 2 000,00 9 000,00

p

vv

Poznámka k položce:
(výměra = rozvinutá plocha)
bez znatelných výškových rozdílů napojeni k původním okolním omítkovým vrstvám vč. případného použití bandáží z výztužných PE sítí popř. 
na velkých plochách rabitzova pletiva 
bližší dodís viz TZ
Sp07

vv 15,0*0,3 4,500
vv Součet 4,500

14 K 62282162.2
Restaurátorská oprava/doplnění zdobných prvků speciální restaurátorskou hmotou vč. stabilizace uvolněných 

prvků např. vlepením trnů 6ks 06 á 1 m2 - (Sp09)
m2

| 3,750
2 000,00 7 500,00

p Poznámka k položce: 
pohledová plocha do 0.3m2

vv Sp09
vv 15,0*0,25 3,750
vv Součet 3,750

15 K 62282162.4
Restaurátorská kamenická oprava/doplnění chybějících zdobných prvků speciální restaurátorskou hmotou vč. 

stabilizace uvolněných prvků např. vlepením trnů (Sp10, Sp21, Sp22, SP23, Sp26, Sp27)
m2 16,850 2 000,00 33 700,00

p

vv

Poznámka k položce: 
pohledová plocha do 0,3m2
Sp10

vv 11,0*0,25 2,750
w Sp21
vv 3,0 3,000
w Sp22
vv 6,0*0,1 0,600
vv Sp23
vv 4,0 4,000
vv Sp26
vv 5,0*0,1 0,500
vv Sp27
vv 6,0 6,000
vv Součet 16,850

16 K 62282162.6 Restaurátorská kamenická oprava trhliny v levé boční části arkýře sešitím (Sp10) - předpoklad m 1,500 2 000,00 3 000,00

p

vv

Poznámka k položce: 
pohledová plocha do 0.3m2
Sp10

vv 1,5 1,500
vv Součet 1,500

17 K 62282162.8
Restaurátorská oprava/ doplnění zdobných a chybějících prvků speciální restaurátorskou hmotou vč. stabilizace 

uvolněných prvků (Sp12)
m2 3,600 1 200,00 4 320,00

p

vv

Poznámka k položce: 
pohledová plocha do 0.3m2
Sp12

vv 12,0*0,3 3,600
vv Součet 3,600

18 K 62282162.9
Restaurátorská kamenická oprava/ doplnění poškozených a chybějících zdobných prvků speciální 
restaurátorskou hmotou vč. stabilizace uvolněných prvků (Sp13)

m2 3,000 2 000,00 6 000,00

p

vv

Poznámka k položce: 
pohledová plocha do 0.3m2
Sp13

vv 10,0*0,3 3,000
vv Součet 3,000

19 K 62282170.1
Kompletní restaurátorská oprava/doplnění poškozených a chybějících částí stávajících zdobných prvků vč. 

stabilizace uvolněných prvků, impregnace a finálního nátěru (Sp17)
ks 42,000 825,00 34 650,00

p
Poznámka k položce: 
pohledová plocha do 0.3m2

vv Sp17
vv 32,0+10,0 42,000
w Součet 42,000

20 K 62282170.3
Kompletní restaurátorská oprava/ doplnění poškozených a chybějících částí stávajících zdobných prvků 

speciální restaurátorskou hmotou vč. stabilizace uvolněných prvků, impregnace a finálního nátěru (Sp19)
ks 43,000 825,00 35 475,00

p

vv
w

Poznámka k položce: 
pohledová plocha do 0.3m2
Sp19
43 43,000

vv Součet 43,000

21 K 62282170.4
Osazení a dodávka, vytvoření zdobných prvků podstřešní římsy (0,04m2/ks) dle stávajících vč. kotvících prvků, 

impregnace a finálního nátěru (Sp19)
ks 2,000 2 955,00 5 910,00

p Poznámka k položce: 
pohledová plocha do 0.3m2

vv Sp19
vv 2 2,000
vv Součet 2,000

22 K 62282170.9
Doplnění poškozených částí obkladu systémovou vhodnou opravnou hmotou - umělým kamenem vč. dodání 

hmot (Sp01, Sp08)
m2 4,500 1 050,00 4 725,00

p Poznámka k položce: 
pohledová plocha do 0.3m2

w skladba Sp01
vv
vv

dle projektanta 50%
6,5*0,5 3,250

w skladba Sp08
vv dle projektanta 25%
vv 5,0*0,25 1,250
vv Součet 4,500

23 K 62282162.1
Speciální štukatérské práce složitých poškozených (chybějících) zdobných prvků jinde neuvedených vč. 

případných přípravných prací, zajištění šablon, zajištění speciálních hmot apod.
soub 1,000 65 000,00 65 000,00

vv 1 1,000

24 629135.01 I Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 300 mm do 400mm I m 75,000 150,00 11 250,00

vv 25,0*3 75,000
w Součet 75,000

25 1629135102 [Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm m | 79,5001 130,001 10 335,00 |CS ÚRS 2021 02 |

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/629135102
vv 5,0+13,0+34,0+11,5+16,0 79,500
vv Součet 79,500

26 nr 629991.11 Zaplachtování výkladcových výplní přilepenou lepící páskou m2 39,700 30,00 1 191,00

vv pro D01
vv výkladce
w 7,3*4 29,200
vv vrata
w 10,5 10,500
vv Součet 39,700

27 K 629991.12
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 95,840 33,00 3 162,72

w komplet fasáda krom výkladců - extreiér
w vrata
w 7,4 7,400
w okna
w 3,25*8 26,000
w 3,0*2 6,000
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6,000
vv sklD25 Mezisoučet 6,000
vv D28
vv 2,0 2,000
vv sklD28 Mezisoučet 2,000
vv podhled nad vraty
vv 3,7*1,0 3,700
vv ostění a nadpraží oken
vv 1-PP
vv 8,0*0,3*4 9,600
vv 1.np
vv 7,6*0,25*8 15,200
vv 6,9*0,3*2 4,140
vv 2.np
vv 7,18*0,25*8 14,360
vv 8,7*0,3*2 5,220
vv 3.np
vv 5,4*0,2*10 10,800
vv ostatniplochy Mezisoučet 63,020
vv Součet 392,893

30 Kl632451.34 Spádová vrstva z potěru ti do 60 mm z CP25 provedený v ploše (Sp38) m2 3,000 320,00 960,00
VV cca
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

31 K 632452.21 Stabilizace původního podkladu terasy (předpoklad očištění, zpevnění zpevňovačem kamene, doplněn
("umělým kamenem"), revize spádování cementovým potěrem tl. do 10mm (Sp38)

m2 3,000 650,00 1 950,00
VV cca
VV 3,0 3,000
vv Součet 3,000

32 K |632452.50 Aplikace a dodávka dilatací omítky od okennách a dveřních rámů pomocí akrylátových tmelů m 236,200 135,00 31 887,00
1.pp
8,1*4
1.np
7,6*8 60,800
7,0*2 14,000
2.np
7,2*8+8,7*2
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2,9*8 23,200
3,87*2 7,740
1,75*10 17,500
D25
6,0 6,000
D28
2,0 2,000
Součet 95,840

jOčištění vnějších ploch tlakovou vodou s čistícím prostředkem (D10, D13, D21, D22, D23.D26)
vv plochy fasády ze 100%
vv D10
vv 11,0 11,000
vv sklD10 Mezisoučet 11,000
vv D13
vv 10,0 10,000i vv sklD13 Mezisoučet 10,000
vv D21
vv 3,0 3,000
w sklD21 Mezisoučet 3,000
vv D22
vv 6,0 6,000
vv sklD22 Mezisoučet 6,000
vv D23
vv 4,0 4,000
w sklD23 Mezisoučet 4,000
vv D26
vv 5,0 5,000
vv sklD26 Mezisoučet 5,000
vv D27
vv 6,0 6,000
vv sklD27 Mezisoučet 6,000
vv Součet 45,000

29 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 29 466,98 CS ÚRS 2021 02
Online PSC httos://oodminkv.urs. cz/item/CS URS 2021 02/629995101

VV plochy fasády ze 100%
VV D01
VV 6,5 6,500
VV skladbaDOl Mezisoučet 6,500
VV D02
W 32,5 32,500
VV sklD02 Mezisoučet 32,500
VV D03
VV 4,5 4,500
VV sklD03 Mezisoučet 4,500
VV D04
W 3,45+3,46+5,62+5,75 18,280
VV 8,1*0,4*4 12,960
VV sklD04 Mezisoučet 31,240
VV D05
VV 83,0 83,000
w sklD05 Mezisoučet 83,000
w D06
vv (10,325*2+4,1 + 1,2*2)*0,65 17,648
vv sklD06 Mezisoučet 17,648
vv D07
vv 15,0 15,000
vv sklD07 Mezisoučet 15,000
vv D08
vv 5,0 5,000
vv sklD08 Mezisoučet 5,000
vv D09
vv 15,0 15,000
w sklD09 Mezisoučet 15,000
vv D11
vv 3,6*0,39*4 5,616
vv sklD11 Mezisoučet 5,616
vv D12
w 12,0 12,000
vv sklD12 Mezisoučet 12,000
vv D14
vv 6,4*0,6*5 19,200
vv sklD14 Mezisoučet 19,200
vv D15
vv 24,25*0,661 16,029
vv sklD15 Mezisoučet 16,029
vv D16
vv 20,0 20,000
vv sklD16 Mezisoučet 20,000
vv D17
vv 0,06*32 1,920
vv sklD17 Mezisoučet 1,920
vv D18
vv 20,0 20,000
vv sklD18 Mezisoučet 20,000
vv D19
vv 0,04*43 1,720
vv skld19 Mezisoučet 1,720
vv D20
vv 15,0 15,000
vv sklD20 Mezisoučet 15,000
vv D25
vv 6,0

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2,9*8 23,200
3,87*2 7,740
1,75*10
D25

17,500

6,0 6,000
D28
2,0 2,000
Součet 95,840

j Očištění vnějších ploch tlakovou vodou s čistícím prostředkem (D10, D13, D21, D22, D23.D26)
vv plochy fasády ze 100%
vv D10
vv 11,0 11,000
vv sklD10 Mezisoučet 11,000
vv D13
vv 10,0 10,000
vv sklD13 Mezisoučet 10,000
vv D21
vv 3,0 3,000
w sklD21 Mezisoučet 3,000
vv D22
vv 6,0 6,000
vv sklD22 Mezisoučet 6,000
vv D23
vv 4,0 4,000
w sklD23 Mezisoučet 4,000
vv D26
vv 5,0 5,000
vv sklD26 Mezisoučet 5,000
vv D27
vv 6,0 6,000
vv sklD27 Mezisoučet 6,000
vv Součet 45,000

i

29 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 29 466,98 CS ÚRS 2021 02
Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/629995101
VV plochy fasády ze 100%
VV D01
VV 6,5 6,500
VV skladbaDOl Mezisoučet 6,500
VV D02
W 32,5 32,500
VV sklD02 Mezisoučet 32,500
VV D03
VV 4,5 4,500
VV sklD03 Mezisoučet 4,500
VV D04
W 3,45+3,46+5,62+5,75 18,280
VV 8,1*0,4*4 12,960
VV sklD04 Mezisoučet 31,240
VV D05
VV 83,0 83,000
w sklD05 Mezisoučet 83,000
w D06
vv (10,325*2+4,1 + 1,2*2)*0,65 17,648
vv sklD06 Mezisoučet 17,648
vv D07
vv 15,0 15,000
vv sklD07 Mezisoučet 15,000
vv D08
vv 5,0 5,000
vv sklD08 Mezisoučet 5,000
vv D09
vv 15,0 15,000
w sklD09 Mezisoučet 15,000
vv D11
vv 3,6*0,39*4 5,616
vv sklD11 Mezisoučet 5,616
vv D12
w 12,0 12,000
vv sklD12 Mezisoučet 12,000
vv D14
vv 6,4*0,6*5 19,200
vv sklD14 Mezisoučet 19,200
vv D15
vv 24,25*0,661 16,029
vv sklD15 Mezisoučet 16,029
vv D16
vv 20,0 20,000
vv sklD16 Mezisoučet 20,000
vv D17
vv 0,06*32 1,920
vv sklD17 Mezisoučet 1,920
vv D18
vv 20,0 20,000
vv sklD18 Mezisoučet 20,000
vv D19
vv 0,04*43 1,720
vv skld19 Mezisoučet 1,720
vv D20
vv 15,0 15,000
vv sklD20 Mezisoučet 15,000
vv D25
vv 6,0 6,000
vv sklD25 Mezisoučet 6,000
vv D28
vv 2,0 2,000
vv sklD28 Mezisoučet 2,000
vv podhled nad vraty
vv 3,7*1,0 3,700
vv ostění a nadpraží oken
vv 1-PP
vv 8,0*0,3*4 9,600
vv 1.np
vv 7,6*0,25*8 15,200
vv 6,9*0,3*2 4,140
vv 2.np
vv 7,18*0,25*8 14,360
vv 8,7*0,3*2 5,220
vv 3.np
vv 5,4*0,2*10 10,800
vv ostatniplochy Mezisoučet 63,020
vv Součet 392,893

30 Kl 632451.34 Spádová vrstva z potěru ti do 60 mm z CP25 provedený v ploše (Sp38) m2 3,000 320,00 960,00
VV cca
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

31 K 632452.21 Stabilizace původního podkladu terasy (předpoklad očištění, zpevnění zpevňovačem kamene, doplněn 
("umělým kamenem"), revize spádování cementovým potěrem tl. do 10mm (Sp38) m2 3,000 650,00 1 950,00

VV cca
VV 3,0 3,000
vv Součet 3,000

32 K |632452.50 Aplikace a dodávka dilatací omítky od okennách a dveřních rámů pomocí akrylátových tmelů m 236,200 135,00 31 887,00
1.pp
8,1*4
1. np 
7,6*8 
7,0*2
2. np
7,2*8+8,7*2

60,800
14,000
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if Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3,np
0 5,4*10 54,000

• 1N Součet 236,200

> K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu j m2 [ 3,000 | 45,00 | 135,00 CSÚRS 2021 02

Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/632481212
; : 7 MM cca
7' VV 3,0 3,000

MM Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 490 692,72
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10

34 K 941111122 m2 382,030 80,00 30 562,40 CS ÚRS 2021 02do 25 m
Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/941111122

VV lešení pro celou fasádu + 0,5 na každou stranu
VV (24,3+0,5*2)*(16,9-1,8) 382,030
W lesenifasada Součet 382,030

CSÚRS 2021 02 I35 K 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 34 000,670 1,50 51001,01
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/941111222

VV předpoklad projektanta - 3 měsíce
VV lesenifasada*89 34 000,670
VV Součet 34 000,670

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes36 K 941111822 m2 382,030 55,00 21 011,65 CS ÚRS 2021 02
10 do 25 m

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/941111822

VV lesenifasada 382,030
37 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 382,030 22,00 8 404,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/944511111

VV lesenifasada 382,030
38 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 34 000,670 0,50 17 000,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/944511211

VV předpoklad projektanta - 3 měsíce
VV lesenifasada*89 34 000,670
VV Součet 34 000,670

39 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 382,030 15,00 5 730,45 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/944511811

VV lesenifasada 382,030
40 K 9446111.1 Montáž a dodávka ochranné plachty v době mytí fasády vč. následné demontáže m2 382,030 40,00 15 281,20

VV lesenifasada 382,030

41 LA 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 2,750 200,00 550,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/944711114

VV hlavní vstup
VV 2,75 2,750
VV Součet 2,750

42 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití m 244,750 5,00 1 223,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/944711214

VV hlavní vstup
VV 2,75*89 244,750
VV Součet 244,750

43 x 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 2,750 150,00 412,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/944711814

VV hlavní vstup
VV 2,75 2,750
VV Součet 2,750

44 K 941 9410.14 Zřízení provizorního PVC svodu dešťové vody a zaústěním kanálu dešťové kanalizace m 17,000 355,00 6 035,00
VV 17,0 17,000
VV Součet 17,000

45 I Kl941 94-8.10 |Montáž podchozího lešení s ochranou stříškou z OSB desek tl. 22mm potaženou folií tl. 1 m m2 50,600 1 250,00 63 250,00
w lešení pro celou fasádu + 0,5 na každou stranu
VV (24,3+0,5*2)*2,0 50,600
VV Součet 50,600

46 IKI941 94-10.12 |Demontáž podchozího lešení s ochranou stříškou m2 50,600 400,00 20 240,00
VV lešení pro celou fasádu + 0,5 na každou stranu
VV (24,3+0,5*21*2,0 50,600
VV Součet 50,600

Vybourání stávající podlahové skladby na terase v tl. 150mm (předpoklad bet. mazaniny a hydroizol. lepenky)47 K 965043.31 m3 0,450 4 150,00 1 867,50vč. likvidace
VV D38
VV 3,0*0,15 0,450
VV Součet 0,450

48M 965081611 [odsekání soklíků rovných m 3,300 55,00 181,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/965081611

VV D38
VV 3,3 3,300
VV Součet 3,300

Otlučení (osekání) vnější vápenné omítky v rozsahu ze 100 % uvedené výměry vč. proškrábání spař - hladká49 K 978015.91 m2 115,894 115,00 13 327,81fasáda bez profilace
Poznámka k položce:
(výměra = pohledová plocha)

VV D02
VV předpoklad 10%
VV sklD02*0,1 3,250
VV D04
VV sklD04*0,1 3,124
VV D05
VV sklD05*0,5 41,500
VV D16
w sklD16*0,25 5,000
VV podhled nad vraty
w ostění a nadpraží oken
VV ostatniplochy 63,020
VV Mezisoučet 115,894
VV Součet 115,894

Otlučení (osekání) vnější vápenné omítky v rozsahu ze 100 % uvedené výměry vč. proškrábání spař - omítka s50 K 978019.91 m2 0,450 185,00 83,25bosáží
p

Poznámka kpoložce:
(výměra = pohledová plocha)

VV D03
VV předpoklad 10%
VV 4,5*0,1 0,450
VV Mezisoučet 0,450
VV Součet 0,450

51
K 978019.95 Otlučení (osekánO vnější vápenné omítky v rozsahu ze 100 % uvedené výměry vč. proškrábání spař - římsy m2 32,123 285,00 9 155,06

Poznámka kpoložce:
(výměra = rozvinutá plocha)w D06

w sklD06*0,25 4,412
w D11
w sklD11*0,25 1,404
w D14
w sklD14*0,25 4,800
w D15
w sklD15*0,25 4,007
w D18
w sklD18*0,5 10,000
w D20
w sklD20*0,5 7,500
w Součet 32,123

I 52 I K |Otlučení (osekání) vnější vápenné omítky v rozsahu ze 100 % uvedené výměry - zdobné prvky (D07) 5 291,00 |

978019.97 m2 8,140 650,00
Poznámka k položce:
(výměra = rozvinutá plocha)

W sklD07*0,3 4,500
W skld17 1,920
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if Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3,np
0 5,4*10 54,000

• 1N Součet 236,200

> K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu j m2 [ 3,000 | 45,00 | 135,00 CSÚRS 2021 02

Online PSC httos://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/632481212
; : 7 MM cca
7' VV 3,0 3,000

MM Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 490 692,72

34 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 
do 25 m

m2 382,030 80,00 30 562,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/941111122
VV lešení pro celou fasádu + 0,5 na každou stranu
VV (24,3+0,5*2)*(16,9-1,8) 382,030
W lesenifasada Součet 382,030

35 K 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 34 000,670 1,50 51001,01
CSÚRS 2021 02 I

Online PSC https://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/941111222
VV předpoklad projektanta - 3 měsíce
VV lesenifasada*89 34 000,670
VV Součet 34 000,670

36 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes
10 do 25 m

m2 382,030 55,00 21 011,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/941111822
VV lesenifasada 382,030

37 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 382,030 22,00 8 404,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/944511111
VV lesenifasada 382,030

38 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 34 000,670 0,50 17 000,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/944511211
VV předpoklad projektanta - 3 měsíce
VV lesenifasada*89 34 000,670
VV Součet 34 000,670

39 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 382,030 15,00 5 730,45 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/944511811
VV lesenifasada 382,030

40 K 9446111.1 Montáž a dodávka ochranné plachty v době mytí fasády vč. následné demontáže m2 382,030 40,00 15 281,20

VV lesenifasada 382,030

41 LA 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 2,750 200,00 550,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/944711114
VV hlavní vstup
VV 2,75 2,750
VV Součet 2,750

42 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití m 244,750 5,00 1 223,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/944711214
VV hlavní vstup
VV 2,75*89 244,750
VV Součet 244,750

43 x 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 2,750 150,00 412,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/944711814
VV hlavní vstup
VV 2,75 2,750
VV Součet 2,750

44 K 941 9410.14 Zřízení provizorního PVC svodu dešťové vody a zaústěním kanálu dešťové kanalizace m 17,000 355,00 6 035,00

VV 17,0 17,000
VV Součet 17,000

45 I Kl 941 94-8.10 | Montáž podchozího lešení s ochranou stříškou z OSB desek tl. 22mm potaženou folií tl. 1 m m2 50,600 1 250,00 63 250,00

w lešení pro celou fasádu + 0,5 na každou stranu
VV (24,3+0,5*2)*2,0 50,600
VV Součet 50,600

46 IKI 941 94-10.12 | Demontáž podchozího lešení s ochranou stříškou m2 50,600 400,00 20 240,00

VV lešení pro celou fasádu + 0,5 na každou stranu
VV (24,3+0,5*21*2,0 50,600
VV Součet 50,600

47 K 965043.31
Vybourání stávající podlahové skladby na terase v tl. 150mm (předpoklad bet. mazaniny a hydroizol. lepenky) 
vč. likvidace

m3 0,450 4 150,00 1 867,50

VV D38
VV 3,0*0,15 0,450
VV Součet 0,450

48 M 965081611 [odsekání soklíků rovných m 3,300 55,00 181,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/965081611
VV D38
VV 3,3 3,300
VV Součet 3,300

49 K 978015.91
Otlučení (osekání) vnější vápenné omítky v rozsahu ze 100 % uvedené výměry vč. proškrábání spař - hladká 
fasáda bez profilace

m2 115,894 115,00 13 327,81

Poznámka k položce:
(výměra = pohledová plocha)

VV D02
VV předpoklad 10%
VV sklD02*0,1 3,250
VV D04
VV sklD04*0,1 3,124
VV D05
VV sklD05*0,5 41,500
VV D16
w sklD16*0,25 5,000
VV podhled nad vraty
w ostění a nadpraží oken
VV ostatniplochy 63,020
VV Mezisoučet 115,894
VV Součet 115,894

50 K 978019.91
Otlučení (osekání) vnější vápenné omítky v rozsahu ze 100 % uvedené výměry vč. proškrábání spař - omítka s 
bosáží

m2 0,450 185,00 83,25

p Poznámka k položce:
(výměra = pohledová plocha)

VV D03
VV předpoklad 10%
VV 4,5*0,1 0,450
VV Mezisoučet 0,450
VV Součet 0,450

51 K 978019.95 Otlučení (osekánO vnější vápenné omítky v rozsahu ze 100 % uvedené výměry vč. proškrábání spař - římsy m2 32,123 285,00 9 155,06

Poznámka k položce:
(výměra = rozvinutá plocha)

w D06
w sklD06*0,25 4,412
w D11
w sklD11*0,25 1,404
w D14
w sklD14*0,25 4,800
w D15
w sklD15*0,25 4,007
w D18
w sklD18*0,5 10,000
w D20
w sklD20*0,5 7,500
w Součet 32,123

I 52 I K
978019.97

| Otlučení (osekání) vnější vápenné omítky v rozsahu ze 100 % uvedené výměry - zdobné prvky (D07)
m2 8,140 650,00

5 291,00 |

Poznámka k položce: 
(výměra = rozvinutá plocha)

W sklD07*0,3 4,500
W skld17 1,920
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konstrukcí, mapování rozsahu, označení bouraných prvků, způsob řešení atd.) - hod 30,000 480,00 14 400,00
realizováno na pokyn investora, účtováno dle SD

VV 30 30,000

56 K 99790.125 Kontrola průchodnosti, vyčištění a proplach tlakovou vodou stávajícího odpadního potrubí - předpoklad soub 1,000 2 500,00 2 500,00
VV 1 1,000
w Součet 1,000

Výměna stávajícího gajgru vč. likvidace původního, rozpojení se stávajícím potrubím, napojení na nové střešní
57 K 99790.127 soub 1,000 2 500,00 2 500,00

svody a na odpadní potrubí (D37,Sp37)
vv 1 1,000
vv Součet 1,000

58 K 99790.150 Prověření stability stávajících říms, plastik, parapetů, konzol vč. stanovení postupu oprav ® m2 150,493 365,00 54 929,951 j

vv sklDl2 12,000
vv sklD13 10,000
vv sklD21 3,000
vv sklD22 6,000
vv sklD06 17,648
vv sklD09 15,000
vv sklD10 11,000
vv sklD11 5,616
w sklD14 19,200
vv sklD15 16,029
vv sklD18 20,000
vv sklD20 15,000
vv Součet 150,493

Prověření stability stávajících zábradelních kamenných sloupků vč. pňkotvení do terasy a stanovení postupu
59 K 99790.152 m2 4,000 400,00 1 600,00

oprav (D23)
vv sklD23 4,000
vv Součet 4,000

60 K 99790.154 Prověření stability stávající kamenného ostění u vrat vč. ukotvení do zdí a stanovení postupu oprav (D26) m2 5,000 400,00 2 000,00
vv sklD26 5,000
vv Součet 5,000

I 61 2 400,001 |

K 99790.156 Prověření stability stávající kamenné plastiky nad vraty vč. ukotvení do zdí a stanovení postupu oprav (D27) m2 6,000 400,00
vv sklD27 6,000
vv Součet 6,000

62
I Kl99790.158 Prověření stability stávajících konzolových plastik vč. stanovení postupu oprav (D17) ks 42,000 150,00 6 300,00
vv 42,0 42,000
vv Součet 42,000

63 IKI99790.160 Prověření stability stávajících zdobných prvků podstřešní římsy vč. stanovení postupu oprav (D19) ks 43,000 150,00 6 450,00
vv 43,0 43,000
vv Součet 43,000

Ochrana ventilátoru vel. 300x300mm zakrytím během stavebních prací (funkčnost musí být zachována) vč.64 K 99790.200 soub 1,000 450,00 450,00
násladné odstranění ochrany, omytí po ukončení stavební činnosti a revize (D29,Sp29)

w 1 1,000
w Součet 1,000

Šetrná demontáž reklamní tabule vel. cca 900x900mm vč. ochrany před poškozením, uskladnění, omytí, zpětné
65 K 99790.202 soub 1,000 450,00 450,00

montáže a kompletní manipulace (D30,Sp30)
w 1 1,000
w Součet 1,000

Ochrana reklamního poutače zakrytím během stavebních prací vč. násladné odstranění ochrany, omytí po66 K 99790.204 soub 2,000 450,00 900,00
ukončení stavební činnosti (D31,Sp31)

w 1+1 2,000
w Součet 2,000

I 67M
199790.206

|Demontáž vlajkového držáku vč. případného uskladnění či likvidace dle potřeby (D32) ks 2,0001 550,001i 1 100,001
w 1+1 2,000
w Součet 2,000

68M99790.207| Demontáž stávajících anténích kabelů ve fasádě vč. likvidace soub 1,000 1 000,00 1 000,00
w 1 1,000
w Součet 1,000

Ochranná opatření kotevního prvku napínacích lan troleje během stavebních prací vč. prověření funkčnosti69 K 99790.208 soub 1,000 1 000,00 1 000,00
kotevního prvku, odstranění stávajícího nátěru a provedení nového (D33,Sp33)

w 1 1,000
w Součet 1,000

Ochrana venkovních jednotek bezpečnostního systému zakrytím během stavebních prací (funkčnost musí být70 K 99790.2-10 soub 2,000 250,00 500,00
zachována) vč. násladné odstranění ochrany, omytí po ukončení stavební činnosti a revize (D34,Sp34)

w 1+1 2,000
w Součet 2,000

Šetrná demontáž pamětní desky vel. cca 400x700mm vč. ochrany před poškozením, uskladnění, omytí, zpětné
71 K 99790.212 soub 1,000 550,00 550,00

montáže a kompletní manipulace (D35,Sp35)
w 1 1,000
w Součet 1,000

Ochranná před poškozením hlavní pojistkové skříně vel. 400x550mm během stavebních prací vč. odstranění72 K 99790.214 soub 1,000 500,00 500,00
stávajícího nátěru a provedení nového (D36,Sp36)

w 1 1,000
w Součet 1,000

Šetrná demontáž stávajícího satelitu vč. očištění, chrany před poškozením, umístění nově na střechu s
73

K
99790.216 soub 1,000 30 000,00 30 000,00

vedením přes vnitřní prostor světlíku
w 1 1,000
w Součet 1,000

Úprava mezi kamenným obkladem soklu a chodníkem provedení 20mm mezery zaříznutím pro umožnění
74 K 99790.220 m 21,740 155,00 3 369,70

proudění vzduchu (Sp01)
w 10,84+10,9 21,740
w Součet 21,740

Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na
75 K 999190520 hod 50,000 280,00 14 000,00

pokyn investora a účtování dle SD)
w 50 50,000
I K 1999190530 |Montáž provizorního zakrytí vstupních vrat po dobu repase např. OSB deskou vč. dveří a následné demontáže 5 852,001 |

76
m2 10,640 550,00

w 2,8*3,8 10,640
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i Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

,v skld19 1,720
zv Součet 8,140

Odstranění nesoudržných částí omítky a nátěrů kamenného obkladu soklu (D01.D08) v rozsahu 100 % uvedené
J K 978036.31 m2 2,550 185,00 471,75 CS ÚRS 2021 02

výměry
5 Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/978036.31

vv dle projektanta
vv skladbaD01*0,2 1,300
vv sklD08*0,25 1,250
vv Součet 2,550

54 K 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 342,873 195,00 66 860,24 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/985131311

VV skladbaDOl 6,500
VV sklD02 32,500
VV sklD03 4,500
VV sklD04 31,240
VV sklD05 83,000
VV sklD06 17,648
VV sklD07 15,000
VV sklD08 5,000
VV sklD09 15,000
VV sklD11 5,616
VV sklD10 11,000
VV sklD12 12,000
VV sklD13 10,000
vv sklD14 19,200
vv sklD15 16,029
vv sklD16 20,000
vv sklD17 1,920
vv sklD18 20,000
vv skld19 1,720
vv sklD20 15,000
vv Součet 342,873

Spoluúčast dodavalete na zjišťovacích, sondovacích a zkušebních prácí, návrhu/povrzení řešení (zejména po
55 K 99790.120 odkrytí nepřístupných

i Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

,v
zv

skld19
Součet

1,720
8,140

J K 978036.31
Odstranění nesoudržných částí omítky a nátěrů kamenného obkladu soklu (D01.D08) v rozsahu 100 % uvedené 

výměry
m2 2,550 185,00 471,75 CS ÚRS 2021 02

5 Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/978036.31
vv
vv
vv
vv

dle projektanta 
skladbaD01*0,2 
sklD08*0,25
Součet

1,300
1,250
2,550

54 K 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 342,873 195,00 66 860,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/985131311
VV skladbaDOl 6,500
VV sklD02 32,500
VV sklD03 4,500
VV sklD04 31,240
VV sklD05 83,000
VV sklD06 17,648
VV sklD07 15,000
VV sklD08 5,000
VV sklD09 15,000
VV sklD11 5,616
VV sklD10 11,000
VV sklD12 12,000
VV sklD13 10,000
vv sklD14 19,200
vv sklD15 16,029
vv sklD16 20,000
vv sklD17 1,920
vv sklD18 20,000
vv skld 19 1,720
vv sklD20 15,000
vv Součet 342,873

55 K 99790.120

Spoluúčast dodavalete na zjišťovacích, sondovacích a zkušebních prácí, návrhu/povrzení řešení (zejména po 

odkrytí nepřístupných konstrukcí, mapování rozsahu, označení bouraných prvků, způsob řešení atd.) - 

realizováno na pokyn investora, účtováno dle SD

hod 30,000 480,00 14 400,00

VV 30 30,000

56 K 99790.125 Kontrola průchodnosti, vyčištění a proplach tlakovou vodou stávajícího odpadního potrubí - předpoklad soub 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000
w Součet 1,000

57 K 99790.127
Výměna stávajícího gajgru vč. likvidace původního, rozpojení se stávajícím potrubím, napojení na nové střešní 

svody a na odpadní potrubí (D37,Sp37)
soub 1,000 2 500,00 2 500,00

vv 1 1,000
vv Součet 1,000

58 K 99790.150 Prověření stability stávajících říms, plastik, parapetů, konzol vč. stanovení postupu oprav ® m2 150,493 365,00 54 929,951 j
vv sklDl2 12,000
vv sklD13 10,000
vv sklD21 3,000
vv sklD22 6,000
vv sklD06 17,648
vv sklD09 15,000
vv sklD10 11,000
vv sklD11 5,616
w sklD14 19,200
vv sklD15 16,029
vv sklD18 20,000
vv sklD20 15,000
vv Součet 150,493

59 K 99790.152
Prověření stability stávajících zábradelních kamenných sloupků vč. pňkotvení do terasy a stanovení postupu 

oprav (D23)
m2 4,000 400,00 1 600,00

vv sklD23 4,000
vv Součet 4,000

60 K 99790.154 Prověření stability stávající kamenného ostění u vrat vč. ukotvení do zdí a stanovení postupu oprav (D26) m2 5,000 400,00 2 000,00

vv sklD26 5,000
vv Součet 5,000

I 61
K 99790.156 Prověření stability stávající kamenné plastiky nad vraty vč. ukotvení do zdí a stanovení postupu oprav (D27) m2 6,000 400,00

2 400,001 |

vv sklD27 6,000
vv Součet 6,000

62 I Kl 99790.158 Prověření stability stávajících konzolových plastik vč. stanovení postupu oprav (D17) ks 42,000 150,00 6 300,00

vv 42,0 42,000
vv Součet 42,000

63 IKI 99790.160 Prověření stability stávajících zdobných prvků podstřešní římsy vč. stanovení postupu oprav (D19) ks 43,000 150,00 6 450,00

vv 43,0 43,000
vv Součet 43,000

64 K 99790.200
Ochrana ventilátoru vel. 300x300mm zakrytím během stavebních prací (funkčnost musí být zachována) vč. 
násladné odstranění ochrany, omytí po ukončení stavební činnosti a revize (D29,Sp29)

soub 1,000 450,00 450,00

w 1 1,000
w Součet 1,000

65 K 99790.202
Šetrná demontáž reklamní tabule vel. cca 900x900mm vč. ochrany před poškozením, uskladnění, omytí, zpětné 

montáže a kompletní manipulace (D30,Sp30)
soub 1,000 450,00 450,00

w 1 1,000
w Součet 1,000

66 K 99790.204
Ochrana reklamního poutače zakrytím během stavebních prací vč. násladné odstranění ochrany, omytí po 

ukončení stavební činnosti (D31,Sp31)
soub 2,000 450,00 900,00

w 1+1 2,000
w Součet 2,000

I 67 M
199790.206 | Demontáž vlajkového držáku vč. případného uskladnění či likvidace dle potřeby (D32) ks 2,0001 550,001i 1 100,001

w 1+1 2,000
w Součet 2,000

68 M99790.207 | Demontáž stávajících anténích kabelů ve fasádě vč. likvidace soub 1,000 1 000,00 1 000,00

w 1 1,000
w Součet 1,000

69 K 99790.208
Ochranná opatření kotevního prvku napínacích lan troleje během stavebních prací vč. prověření funkčnosti 

kotevního prvku, odstranění stávajícího nátěru a provedení nového (D33,Sp33)
soub 1,000 1 000,00 1 000,00

w 1 1,000
w Součet 1,000

70 K 99790.2-10
Ochrana venkovních jednotek bezpečnostního systému zakrytím během stavebních prací (funkčnost musí být 

zachována) vč. násladné odstranění ochrany, omytí po ukončení stavební činnosti a revize (D34,Sp34)
soub 2,000 250,00 500,00

w 1+1 2,000
w Součet 2,000

71 K 99790.212
Šetrná demontáž pamětní desky vel. cca 400x700mm vč. ochrany před poškozením, uskladnění, omytí, zpětné 

montáže a kompletní manipulace (D35,Sp35)
soub 1,000 550,00 550,00

w 1 1,000
w Součet 1,000

72 K 99790.214
Ochranná před poškozením hlavní pojistkové skříně vel. 400x550mm během stavebních prací vč. odstranění 

stávajícího nátěru a provedení nového (D36,Sp36)
soub 1,000 500,00 500,00

w 1 1,000
w Součet 1,000

73 K 99790.216
Šetrná demontáž stávajícího satelitu vč. očištění, chrany před poškozením, umístění nově na střechu s 

vedením přes vnitřní prostor světlíku
soub 1,000 30 000,00 30 000,00

w 1 1,000
w Součet 1,000

74 K 99790.220
Úprava mezi kamenným obkladem soklu a chodníkem provedení 20mm mezery zaříznutím pro umožnění 

proudění vzduchu (Sp01)
m 21,740 155,00 3 369,70

w 10,84+10,9 21,740
w Součet 21,740

75 K 999190520
Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na 

pokyn investora a účtování dle SD)
hod 50,000 280,00 14 000,00

w 50 50,000

76
I K 1999190530 | Montáž provizorního zakrytí vstupních vrat po dobu repase např. OSB deskou vč. dveří a následné demontáže

m2 10,640 550,00
5 852,001 |

w 2,8*3,8 10,640
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jp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

¦0 997 Přesun sutě 24 231,97
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro

/ K 997013115 t 14,301 1 000,00 14 301,00 CS ÚRS 2021 02
budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

Online PSC https://podminkv.urs,cz/item/CS URS 2021 02/997013115

?8 K 997013.09 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1 km t 14,301 225,00 3 217,73

79 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 12,411 385,00 4 778,24 CS ÚRS 2021

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998011003

D PSV Práce a dodávky PSV 2 902 749,40

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům vč. přesunu hmot 7 600,00
Provedení a dodávka hydroizolační stěrky vč. kotevního můstku, systémých detailů a prvků (např. výztužných

83 K 711493.11 m2 3,800 1 000,00 3 800,00pásek)
VV Sp38
VV 3,0 3,000
VV vytažení 10cm
VV (3,3+0,7)*2*0,1 0,800
VV Součet 3,800

84 K 711493.15 Provedení a dodávka separační a drenážní rohože vč. systémých detailů

02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013511

VV 14,301-0,5+0,39) 12,411
VV Součet 12,411

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel80 K 997013609 t 1,500 1 550,00 2 325,00 CS ÚRS 2021 02
a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013609

VV 1,5 1,500
W Součet 1,500

81 K 997013832 Odpočtový poplatek za kovový šrot n~ 0,390 -1 000,00 -390,00
VV 0,39 0,390
w Součet 0,390

D 998 Přesun hmot 11 904,75
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou82 K 998011003 t 21,645 550,00 11 904,75 CS ÚRS 2021 02
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná

plechu na fale m 24,400 280,00 6 832,00
VV 24,4 24,400
VV Součet 24,400

104IK 76499.930 [příplatek na řádné zatažení oplechování pod omítku m 154,500 72,00 11 124,00
VV 25,0+5+13+11,5+34+25+16+25 154,500
VV Součet 154,500

105Li 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,456 3 000,00 1 368,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998764103

d 766.1 Vnější výplně otvorů - provedení nových jako kopie stávajících 1 359 770,00

Strana

a prvků m2 3,800 1 000,00 3 800,00
w Sp38
VV 3,0 3,000
VV vytažení 10cm
VV (3,3+0,7)*2*0,1 0,800
w Součet 3,800

D 764 Konstrukce klempířské (plech tl. 0,62mm) vč. přesunu hmot - blíže viz tabulky klempířských výrobků 239 521,50
85 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 25,000 80,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/764002812

VV 25,0 25,000
86 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 5,000 230,00 1 150,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/764002841

VV 5,0 5,000
87 X 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 24,500 115,00 2 817,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/764002851

VV 13+11,5 24,500
VV Součet 24,500

88 K 764002861 [Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 100,000 145,00 14 500,00 CS ÚRS 2021 02 |

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/764002861

VV 34+25+16+25 100,000
VV Součet 100,000

89 K 764004.61 Demontáž litinového svodu do suti (D37) m 1,000 200,00 200,00
W 1 1,000

90 jL764004861Demontáž svodu do suti m 17,000 115,00 1 955,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/764004861

VV 17,0 17,000
|Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 400 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/9 |

91
K 764232.35 m 25,000 1 000,00 25 000,00

VV 25,0 25,000
VV Součet 25,000

IOplechování parapetní zídky balkonu rovných z Cu plechu rš 250 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn.
92 K 764235403

I K/10 !
m 5,000 1 100,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/764235403

VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

|Oplechování parapetů rovných z Cu plechu rš 250 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/5
93 K 764236.43 m 13,000 950,00 12 350,00

VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

|Oplechování parapetů rovných z Cu plechu rš 330 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/3
94 K 764236.44 m 11,500 1 150,00 13 225,00

VV 11,5 11,500
VV Součet 11,500

|Oplechování římsy rovné z Cu plechu rš 250 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/6, K/795 K 764238.27 m 34,000 850,00 28 900,00
VV 11,0+23,0 34,000
VV Součet 34,000

96 K 7642384.25 [oplechování římsy rovné z Cu plechu rš 400 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/2 m 25,000 1 250,00 31 250,00
VV 25,0 25,000
VV Součet 25,000

97 K 764238.24 Oplechování římsy rovné z Cu plechu rš 330 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/4 m | 16,000 1 050,00 16 800,00
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

98 K 7642384.26 [oplechování římsy rovné z Cu plechu rš 400 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/8 m 25,000 1 250,00 31 250,00
VV 25,0 25,000
VV Součet 25,000

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm vč. kónických kotlíků, kolen,
99 K 764538.22 m 17,000 1 400,00 23 800,00 CS ÚRS 2021 02odskoků, přechodových kusů, krycích manžet a objímek, ozn. K/1

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/764538.22

VV 17,0 17,000
VV Součet 17,000

100 I K 76499.910 [Demontáž stávajících ocelových chrličů vč. likvidace (D24) ks 2,000 100,00 200,00
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

Osazení a dodávka nových měděných chrličů DN30mm dle stávajících vč. spájení s přechodovým101 K 76499.915 ks 2,000 650,00 1 300,00oplechováním, dotmelení trvale pružným tmelem s neurální reakcí vůči kameni (Sp24)
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

102IK 76499.920 [osazení a dodávka nového litinové potrubí dle stávajícího vč. napojení na svod (Sp37)
I m 2,000 4 000,00 8 000,00

VV 2,0 2,000
w Součet 2,000

103 K 76499.925 [příplatek na úpravu stávajícího žlabu zaříznutím a napojení nového okapového
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jp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

■0 997 Přesun sutě 24 231,97

/ K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 14,301 1 000,00 14 301,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv. urs, cz/item/CS URS 2021 02/997013115

?8 K 997013.09 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1 km t 14,301 225,00 3 217,73

79 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 12,411 385,00 4 778,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv. urs.cz/item/CS URS 2021 02/997013511
VV 14,301-0,5+0,39) 12,411
VV Součet 12,411

80 K 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 
a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 1,500 1 550,00 2 325,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/997013609
VV 1,5 1,500
W Součet 1,500

81 K 997013832 Odpočtový poplatek za kovový šrot n~ 0,390 -1 000,00 -390,00

VV 0,39 0,390
w Součet 0,390

D 998 Přesun hmot 11 904,75

82 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 21,645 550,00 11 904,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/998011003

D PSV Práce a dodávky PSV 2 902 749,40

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům vč. přesunu hmot 7 600,00

83 K 711493.11
Provedení a dodávka hydroizolační stěrky vč. kotevního můstku, systémých detailů a prvků (např. výztužných 
pásek)

m2 3,800 1 000,00 3 800,00

VV Sp38
VV 3,0 3,000
VV vytažení 10cm
VV (3,3+0,7)*2*0,1 0,800
VV Součet 3,800

84 K 711493.15 Provedení a dodávka separační a drenážní rohože vč. systémých detailů a prvků m2 3,800 1 000,00 3 800,00

w Sp38
VV 3,0 3,000
VV vytažení 10cm
VV (3,3+0,7)*2*0,1 0,800
w Součet 3,800

D 764 Konstrukce klempířské (plech tl. 0,62mm) vč. přesunu hmot - blíže viz tabulky klempířských výrobků 239 521,50
85 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 25,000 80,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/764002812
VV 25,0 25,000

86 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 5,000 230,00 1 150,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/764002841
VV 5,0 5,000

87 X 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 24,500 115,00 2 817,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/764002851
VV 13+11,5 24,500
VV Součet 24,500

88 K 764002861 [Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 100,000 145,00 14 500,00 CS ÚRS 2021 02 |

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/764002861
VV 34+25+16+25 100,000
VV Součet 100,000

89 K 764004.61 Demontáž litinového svodu do suti (D37) m 1,000 200,00 200,00
W 1 1,000

90 jL764004861 Demontáž svodu do suti m 17,000 115,00 1 955,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/764004861
VV 17,0 17,000

91 K 764232.35
|Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 400 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/9 |

m 25,000 1 000,00 25 000,00

VV 25,0 25,000
VV Součet 25,000

92 K 764235403
I Oplechování parapetní zídky balkonu rovných z Cu plechu rš 250 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn.
I K/10 ! m 5,000 1 100,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/764235403
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

93 K 764236.43
| Oplechování parapetů rovných z Cu plechu rš 250 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/5

m 13,000 950,00 12 350,00

VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

94 K 764236.44
| Oplechování parapetů rovných z Cu plechu rš 330 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/3

m 11,500 1 150,00 13 225,00

VV 11,5 11,500
VV Součet 11,500

95 K 764238.27
| Oplechování římsy rovné z Cu plechu rš 250 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/6, K/7

m 34,000 850,00 28 900,00

VV 11,0+23,0 34,000
VV Součet 34,000

96 K 7642384.25 [oplechování římsy rovné z Cu plechu rš 400 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/2 m 25,000 1 250,00 31 250,00

VV 25,0 25,000
VV Součet 25,000

97 K 764238.24 Oplechování římsy rovné z Cu plechu rš 330 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/4 m | 16,000 1 050,00 16 800,00

VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

98 K 7642384.26 [oplechování římsy rovné z Cu plechu rš 400 mm vč. systémových detailů a prvků, ozn. K/8 m 25,000 1 250,00 31 250,00

VV 25,0 25,000
VV Součet 25,000

99 K 764538.22
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm vč. kónických kotlíků, kolen, 
odskoků, přechodových kusů, krycích manžet a objímek, ozn. K/1

m 17,000 1 400,00 23 800,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/764538.22
VV 17,0 17,000
VV Součet 17,000

100 I K 76499.910 [Demontáž stávajících ocelových chrličů vč. likvidace (D24) ks 2,000 100,00 200,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

101 K 76499.915
Osazení a dodávka nových měděných chrličů DN30mm dle stávajících vč. spájení s přechodovým 
oplechováním, dotmelení trvale pružným tmelem s neurální reakcí vůči kameni (Sp24)

ks 2,000 650,00 1 300,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

102IK 76499.920 [osazení a dodávka nového litinové potrubí dle stávajícího vč. napojení na svod (Sp37) I m 2,000 4 000,00 8 000,00

VV 2,0 2,000
w Součet 2,000

103 K 76499.925 [příplatek na úpravu stávajícího žlabu zaříznutím a napojení nového okapového plechu na fale m 24,400 280,00 6 832,00

VV 24,4 24,400
VV Součet 24,400

104IK 76499.930 [příplatek na řádné zatažení oplechování pod omítku m 154,500 72,00 11 124,00

VV 25,0+5+13+11,5+34+25+16+25 154,500
VV Součet 154,500

105Li 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,456 3 000,00 1 368,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998764103

d 766.1 Vnější výplně otvorů - provedení nových jako kopie stávajících 1 359 770,00

Strana 10 z 17



jp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího křídla okna: křídlo: rozměru ~580mm x ~1540mm - 2x dle kopie

i K 176610.100
stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč.

kpl 4,000 28 800,00 115 200,00systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v
tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/01 a

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího vyklápěcího nadsvětlíku rozměru ~1155mm x ~745mm - 1x, dle

107 K
kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč.76610.102 kpl 4,000 14 500,00 58 000,00systémových

4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování76610.112 kpl 4,000 13 500,00 54 000,00vč. systémových detailů, těsnění a prvků,dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle
popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/01 b

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího křídla okna: křídlo: rozměru ~580mmx ~1610mm - 2xdle kopie

110 K stávajícího, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč.76610.200 kpl 2,000 29 200,00 58 400,00systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v
tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/02

p Poznámka k položce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
Kompletní montáž a dodávka nového

systémových detailů, těsnění a prvků,dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v
tabulce, kompletní manipulace, ozn. O/04a

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího křídla okna s dělící příčkou: rozměru ~565mmx ~1415mm - 2x, dle

115 K kopie stávajících, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč.76610.412 kpl 4,000 24 450,00 97 800,00systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v
tabulce, kompletní manipulace, ozn. O/04b

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího otevíravého nadsvětlíku rozměru ~565mm x ~680mm - 2x, dle

116 K kopie stávajícíh, zasklení čiré

zdvojeného jednodílného lomeného nadsvětlíku rozměru ~1200mm x
111 K

~960mm - 1x, dle kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního,76610.202 kpl 2,000 18 350,00 36 700,00kování vč. systémových detailů, těsnění a prvků,dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken
dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/02

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího 3dílného křídla okna: křídlo: rozměru ~410mmx~2130mm - 1x, dle

112 K
kopie stávajícího, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč.76610.300 kpl 2,000 14 850,00 29 700,00systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v
tabulce, kompletní manipulace,

4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč.76610.422 kpl 4,000 11 850,00 47 400,00systémových detailů, těsnění a prvků,dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v
tabulce, kompletní manipulace, ozn. O/04b

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
Kompletní montáž a dodávka otvíravých dveřních křídel s 2/3 zasklením a s 1/3 kazetovou výplní: rozměr

117 K 76610.500 dveřního křídla ~590mm x ~2270mm - 2x, dle kopie stávajících, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený
profil s profilací dle původního, kování vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, kpl 1,000 47 000,00 47 000,00

demontážních prací a likvidace oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/05
p Poznámka kpoložce:

kompletní popis viz

a likvidace oken dle popisu v
tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/06

p Poznámka k položce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího vyjímatelného nadsvětlíku: rozměru~1180mmx~775mm - 1x, dle

120 K 76610.602 kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč.
kpl 1,000 14 000,00 14 000,00systémových detailů, těsnění a prvků,dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v

tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/06
p Poznámka k položce:

kompletní popis viz tabulka oken a dveří
Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího křídla okna zdvojeného: křídlo: rozměru ~515mmx ~1690mm - 2x,
dle kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč.

121 K 76610.700

tabulka oken a dveří
Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího vyjímatelného nadsvětlíku: rozměru~1180mm x~770mm - 1x, dle

118 K kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč.76610.502 systémových detailů, těsnění a prvků,dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v kpl 1,000 14 850,00 14 850,00

tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/05
p Poznámka k položce:

kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího křídla okna s dělící příčkou: rozměru ~590mm x ~1460mm - 2x, dle

119 K 76610.600 kopie stávajících, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč.
kpl 1,000 2 700,00 2 700,00systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací

systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v kpl 10,000 25 850,00 258 500,00

tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/07
p Poznámka k položce:

kompletní popis viz tabulka oken a dveří

Kompletní montáž a dodávka nové vnitřního křídla okna zdvojeného: křídlo: rozměru ~525mmx ~1710mm - 2x,
dle kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč.

122 K 76610.702 nového parapetu, systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace kpl 10,000 25 950,00 259 500,00

oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/07
p Poznámka k položce:

kompletní popis viz tabulka oken a dveň

d 766.2 Vnitřní výplně otvorů - repase stávajících oken 1 105 906,50
Kompletní repase vnitřního křídla okna s deštěním a parapetem: rozměru ~635mm x ~1630mm - 2x, zasklení

123
čiré 2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a

K 76620.100 kpl 4,000 30 800,00 123 200,00prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní
manipulace, ozn. 0/01 a
Poznámka k položce:

p kompletnípopis viz tabulka oken a dveň
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedenypo konzultace se zástupcem
oraánu památkové péče

Kompletní repase vnitřního nadsvětlíku okna: rozměru ~1270mm x ~820mm -1x, zasklení čiré 2mm, očištění,
124 K 76620.102 odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného kpl 4,000 15 500,00 62 000,00

uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. O/01a
Poznámka k položce:

p kompletnípopis viz tabulka oken a dveň
- veškeré nátěry budou provedeny odborně vpovaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedenypo konzultace se zástupcem
oraánu památkové péče
Kompletní repase vnitřního křídla okna s deštěním a parapetem: rozměru ~635mm x ~1630mm - 2x, zasklení

125 K
čiré 2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a76620.110 prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní kpl 4,000 31 800,00 127 200,00

manipulace, ozn. 0/01 b
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detailů, těsnění a prvků,dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v
tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/01 a

p Poznámka k položce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího křídla okna: křídlo: rozměru ~580mm x ~1540mm - 2x dle kopie

108 K
stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč.76610.110 kpl 4,000 28 800,00 115 200,00systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v
tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/01 b

p Poznámka k položce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího 2křídlového otvíravého nadsvětlíku rozměru ~580mm x ~730mm -

109 K
2x, dle kopie stávajícíh, zasklení čiré

ozn. O/03ab
p Poznámka k položce:

kompletní popis viz tabulka oken a dveří
Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího křídla okna s dělící příčkou: rozměru ~565mm x ~1415mm - 2x, dle

113 K kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč.76610.400 systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v kpl 4,000 24 305,00 97 220,00

tabulce, kompletní manipulace, ozn. O/04a
p Poznámka k položce:

kompletní popis viz tabulka oken a dveň
Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího vyklápěcího nadsvětlíku rozměru ~1130mm x~695mm - 1x, dle

114 K 76610.402 kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč.
kpl 4,000 13 400,00 53 600,00

jp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

i K 176610.100

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího křídla okna: křídlo: rozměru ~580mm x ~1540mm - 2x dle kopie 
stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč. 
systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v 
tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/01 a

kpl 4,000 28 800,00 115 200,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

107 K 76610.102

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího vyklápěcího nadsvětlíku rozměru ~1155mm x ~745mm - 1x, dle 
kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč. 
systémových detailů, těsnění a prvků,dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v 
tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/01 a

kpl 4,000 14 500,00 58 000,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

108 K 76610.110

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího křídla okna: křídlo: rozměru ~580mm x ~1540mm - 2x dle kopie 
stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč. 
systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v 
tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/01 b

kpl 4,000 28 800,00 115 200,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

109 K 76610.112

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího 2křídlového otvíravého nadsvětlíku rozměru ~580mm x ~730mm - 
2x, dle kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování 
vč. systémových detailů, těsnění a prvků,dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle 
popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/01 b

kpl 4,000 13 500,00 54 000,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

110 K 76610.200

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího křídla okna: křídlo: rozměru ~580mmx ~1610mm - 2xdle kopie 
stávajícího, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč. 
systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v 
tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/02

kpl 2,000 29 200,00 58 400,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

111 K 76610.202

Kompletní montáž a dodávka nového zdvojeného jednodílného lomeného nadsvětlíku rozměru ~1200mm x 
~960mm - 1x, dle kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, 
kování vč. systémových detailů, těsnění a prvků,dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken 
dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/02

kpl 2,000 18 350,00 36 700,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

112 K 76610.300

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího 3dílného křídla okna: křídlo: rozměru ~410mmx~2130mm - 1x, dle 
kopie stávajícího, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč. 
systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v 
tabulce, kompletní manipulace, ozn. O/03ab

kpl 2,000 14 850,00 29 700,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

113 K 76610.400

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího křídla okna s dělící příčkou: rozměru ~565mm x ~1415mm - 2x, dle 
kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč. 
systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v 
tabulce, kompletní manipulace, ozn. O/04a

kpl 4,000 24 305,00 97 220,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveň

114 K 76610.402

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího vyklápěcího nadsvětlíku rozměru ~1130mm x~695mm - 1x, dle 
kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč. 
systémových detailů, těsnění a prvků,dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v 
tabulce, kompletní manipulace, ozn. O/04a

kpl 4,000 13 400,00 53 600,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

115 K 76610.412

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího křídla okna s dělící příčkou: rozměru ~565mmx ~1415mm - 2x, dle 
kopie stávajících, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč. 
systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v 
tabulce, kompletní manipulace, ozn. O/04b

kpl 4,000 24 450,00 97 800,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

116 K 76610.422

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího otevíravého nadsvětlíku rozměru ~565mm x ~680mm - 2x, dle 
kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč. 
systémových detailů, těsnění a prvků,dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v 
tabulce, kompletní manipulace, ozn. O/04b

kpl 4,000 11 850,00 47 400,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

117 K 76610.500

Kompletní montáž a dodávka otvíravých dveřních křídel s 2/3 zasklením a s 1/3 kazetovou výplní: rozměr 
dveřního křídla ~590mm x ~2270mm - 2x, dle kopie stávajících, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený 
profil s profilací dle původního, kování vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, 
demontážních prací a likvidace oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/05

kpl 1,000 47 000,00 47 000,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

118 K 76610.502

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího vyjímatelného nadsvětlíku: rozměru~1180mm x~770mm - 1x, dle 
kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč. 
systémových detailů, těsnění a prvků,dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v 
tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/05

kpl 1,000 14 850,00 14 850,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

119 K 76610.600

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího křídla okna s dělící příčkou: rozměru ~590mm x ~1460mm - 2x, dle 
kopie stávajících, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč. 
systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v 
tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/06

kpl 1,000 2 700,00 2 700,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

120 K 76610.602

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího vyjímatelného nadsvětlíku: rozměru~1180mm x~775mm - 1x, dle 
kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč. 
systémových detailů, těsnění a prvků,dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v 
tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/06

kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

121 K 76610.700

Kompletní montáž a dodávka nové vnějšího křídla okna zdvojeného: křídlo: rozměru ~515mmx ~1690mm - 2x, 
dle kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč. 
systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace oken dle popisu v 
tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/07

kpl 10,000 25 850,00 258 500,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří

122 K 76610.702

Kompletní montáž a dodávka nové vnitřního křídla okna zdvojeného: křídlo: rozměru ~525mmx ~1710mm - 2x, 
dle kopie stávajícíh, zasklení čiré 4mm, materiál: borovice, lepený profil s profilací dle původního, kování vč. 
nového parapetu, systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace 
oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/07

kpl 10,000 25 950,00 259 500,00

p Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveň

d 766.2 Vnitřní výplně otvorů - repase stávajících oken 1 105 906,50

123 K 76620.100

Kompletní repase vnitřního křídla okna s deštěním a parapetem: rozměru ~635mm x ~1630mm - 2x, zasklení 
čiré 2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a 
prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní 
manipulace, ozn. 0/01 a

kpl 4,000 30 800,00 123 200,00

Poznámka k položce:
p kompletní popis viz tabulka oken a dveň

- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
oraánu památkové péče

124 K 76620.102
Kompletní repase vnitřního nadsvětlíku okna: rozměru ~1270mm x ~820mm -1x, zasklení čiré 2mm, očištění, 
odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného 
uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. O/01a

kpl 4,000 15 500,00 62 000,00

Poznámka k položce:
p kompletní popis viz tabulka oken a dveň

- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
oraánu památkové péče

125 K 76620.110

Kompletní repase vnitřního křídla okna s deštěním a parapetem: rozměru ~635mm x ~1630mm - 2x, zasklení 
čiré 2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a 
prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní 
manipulace, ozn. 0/01 b

kpl 4,000 31 800,00 127 200,00

Strana 11 z 17



památkové péče______________________________________________________________________________________________

Kompletní repase vnitřního 3dílného křídla okna: rozměru ~430mmx~2150mm - 1x, zasklení čiré 2mm,
očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků,

kpl
dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace,
ozn. O/03ab
Poznámka k položce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně vpovaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedenypo konzultace se zástupcem
oroánu památkové péče

Kompletní repase vnitřního dřevěného obložení uliční stěny společné pro okna 0/02 a O/03ab vč. očištění,
131 K 76620.305 odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného m2 8,260 2 150,00 17 759,00

uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků dle popisu v tabulce, kompletní manipulace
Poznámka k položce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedenypo konzultace st
orgánu památkové péče
-výkres viz. Poříčí 37 navrhované řešení-Okno 02+03 D. 1.1.15
čelní pohled
2,9*3,55 10,295
-2,85*2 -5,700
boky
0,53*3,55*2 3,763
-0,87*2 -1,740
ostění
2,89*0,568 1,642
Součet 8,260
Kompletní repase vnitřního křídla okna s deštěním a parapetem: rozměru ~635mm x ~1525mm - 2x, zasklení

132 K 76620.400 čiré 2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a
kpl 4,000 28 500,00 114 000,00

prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní
manipulace, ozn. O/04a
Poznámka k položce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídajícícharakteristice budovy a budou provedenypo konzultace se zástupcem
orgánu namátkové péče

Kompletní repase vnitřního nadsvětlíku okna: rozměru ~1270mm x ~770mm -1x, zasklení čiré 2mm, očištění,
133 K 76620.402 odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného kpl 4,000 14 550,00 58 200,00

uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. O/04a
Poznámka kpoložce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně vpovaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedenypo konzultace st
orgánu památkové péče

Kompletní repase vnitřního křídla okna s deštěním a parapetem: rozměru ~635mmx~1525mm - 2x, zasklení

134 K 76620.410 čiré 2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a
prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní

kpl 4,000 32 150,00 128 600,00

manipulace, ozn. O/04b
Poznámka k položce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně vpovaze odpovídajíc!charakteristice budovy a budou provedenypo konzultace st
oroánu namátkové péče

Kompletní repase vnitřního otevíravého nadsvětlíku okna: rozměru ~635mm x ~775mm - 2x, zasklení čiré 2mm,
135 K očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků,76620.422 kpl 4,000 12 850,00 51 400,00

dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace,
ozn. 0/04b
Poznámka kpoložce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem
orgánu namátkové péče______________________________________________________________________________________________

Kompletní repase vnitřních otvíravých dveřních křídel s 2/3 zasklením a s 1/3 kazetovou výplní a deštěním:
rozměr dveřního křídla ~635mm x ~2320mm - 2x, zasklení čiré 2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr,
ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních kpl

prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/05
Poznámka k položce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěrybudouprovedeny odborně vpovaze odpovídajícícharakteristice budovya budou provedenypo konzultace se zástupcem
orgánu památkové p

Kompletní repase vnitřního vyjímatelnýho nadsvětlíku okna: rozměru ~1270mm x ~775mm - 1x, zasklení čiré
2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a
prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní

kpl

manipulace, ozn. 0/05________________________________________________________________________________
Poznámka k položce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěrybudou provedeny odborně vpovaze odpovídajícícharakteristice budovya budou provedenypo konzultace se zástupcem
orgánu památkové péče

Kompletní repase vnitřního dřevěného obložení ostění a nadpraží okna 0/05 vč. očištění, odstranění nátěru,
138 K 76620.510 nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, m2 2,568 2 150,00 5 521,20

demontážních prací a likvidace prvků dle popisu v tabulce, kompletní manipulace
Poznámka k položce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedenyodborně vpovaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedenypo konzultace si
orgánupamátkové péče
- výkres viz. Poříčí 37 navrhované řešení-Okno 05 D.1.1.24
boky
0,33*3,1*2
ostění
1,26*0,414 0,522
Součet 2,568
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se zástupcem
orgánu památkové oéče

Kompletní repase vnitřního otvíravého nadsvětlíku okna: rozměru ~635mm x ~820mm - 2x, zasklení čiré 2mm,
očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků,

126 K 76620.112
dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace,

kpl 4,000 15 500,00 62 000,00

í
ozn. 0/01b
Poznámka k položce:

P kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídajícícharakteristice budovy a budou provedenypo konzultace se zástupcem
orgánu namátkové néče

Kompletní repase vnitřního dřevěného obložení uliční stěny společné pro okna 0/01 a a 0/01 b vč. očištění,
127 K 76620.115 odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného m2 41,082 2 150,00 88 326,30

uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků dle popisu v tabulce, kompletní manipulace
Poznámka k položce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně vpovaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedenypo konzultace se zástupcem
orgánu památkové péče
-výkres viz. Poříčí 37 navrhované řešení-Okno 01a+01b D. 1.1.11
čelní pohled
3,226*3,47*4 44,777
-1,264*2,545*2*4 -25,735
osten í
3,44*0,55*2*4
nadpraží
3,226*0,535*4 6,904
Součet 41,082

Kompletní repase vnitřního křídla okna: rozměru ~600mmx~1630mm - 2x, zasklení čiré 2mm, očištění,
128 K 76620.200 odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného kpl 2,000 29 000,00 58 000,00

uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/02
Poznámka k položce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně vpovaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedenypo konzultace se zástupcem
orgánu památkové péče______________________________________________________________________________________________

Kompletní repase vnitřního zdvojeného jednodílného lomeného nadsvětlíku rozměru ~1200mm x~960mm - 1x,

K 76620.202 zasklení čiré 2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů,
kpl

těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce,
kompletní manipulace, ozn. Q/02________________________________________________________________________
Poznámka k položce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedenypo konzultace se zástupcem
orgánu

f;
f Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka kpoložce:
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně vpovaze odpovídajícícharakteristice budovy a budou provedenypo konzultace

f;
f Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
orgánu památkové oéče

126 K

í
76620.112

Kompletní repase vnitřního otvíravého nadsvětlíku okna: rozměru ~635mm x ~820mm - 2x, zasklení čiré 2mm, 
očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, 
dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, 
ozn. 0/01b

kpl 4,000 15 500,00 62 000,00

P

Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
orgánu namátkové néče

127 K 76620.115
Kompletní repase vnitřního dřevěného obložení uliční stěny společné pro okna 0/01 a a 0/01 b vč. očištění, 
odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného 
uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků dle popisu v tabulce, kompletní manipulace

m2 41,082 2 150,00 88 326,30

Poznámka k položce: 
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
orgánu památkové péče
-výkres viz. Poříčí 37 navrhované řešení-Okno 01 a+01b D. 1.1.11
čelní pohled
3,226*3,47*4
-1,264*2,545*2*4
osten í
3,44*0,55*2*4 
nadpraží 
3,226*0,535*4 
Součet

44,777
-25,735

6,904
41,082

Kompletní repase vnitřního křídla okna: rozměru ~600mmx~1630mm - 2x, zasklení čiré 2mm, očištění,
128 K 76620.200 odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného 

uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/02
kpl 2,000 29 000,00 58 000,00

Poznámka k položce: 
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
orgánu památkové péče______________________________________________________________________________________________

K 76620.202

Kompletní repase vnitřního zdvojeného jednodílného lomeného nadsvětlíku rozměru ~1200mm x~960mm - 1x, 
zasklení čiré 2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, 
těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, 
kompletní manipulace, ozn. Q/02________________________________________________________________________

kpl

Poznámka k položce: 
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
orgánu památkové péče______________________________________________________________________________________________
Kompletní repase vnitřního 3dílného křídla okna: rozměru ~430mmx~2150mm - 1x, zasklení čiré 2mm, 
očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, 
dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, 
ozn. O/03ab

kpl

Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
oroánu památkové péče

Kompletní repase vnitřního dřevěného obložení uliční stěny společné pro okna 0/02 a O/03ab vč. očištění,
131 K 76620.305 odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného 

uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků dle popisu v tabulce, kompletní manipulace
m2 8,260 2 150,00 17 759,00

Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace st 
orgánu památkové péče
-výkres viz. Poříčí 37 navrhované řešení-Okno 02+03 D. 1.1.15
čelní pohled
2,9*3,55
-2,85*2
boky
0,53*3,55*2 
-0,87*2 
ostění 
2,89*0,568 
Součet

10,295
-5,700

3,763
-1,740

1,642
8,260

Kompletní repase vnitřního křídla okna s deštěním a parapetem: rozměru ~635mm x ~1525mm - 2x, zasklení

132 K 76620.400 čiré 2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a 
prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní 
manipulace, ozn. O/04a

kpl 4,000 28 500,00 114 000,00

Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
orgánu namátkové péče

Kompletní repase vnitřního nadsvětlíku okna: rozměru ~1270mm x ~770mm -1x, zasklení čiré 2mm, očištění,
133 K 76620.402 odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného 

uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. O/04a
kpl 4,000 14 550,00 58 200,00

Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace st 
orgánu památkové péče
Kompletní repase vnitřního křídla okna s deštěním a parapetem: rozměru ~635mmx~1525mm - 2x, zasklení

134 K 76620.410 čiré 2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a 
prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní 
manipulace, ozn. O/04b

kpl 4,000 32 150,00 128 600,00

Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídajíc! charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace st 
oroánu namátkové péče
Kompletní repase vnitřního otevíravého nadsvětlíku okna: rozměru ~635mm x ~775mm - 2x, zasklení čiré 2mm,

135 K 76620.422
očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, 
dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, 
ozn. 0/04b

kpl 4,000 12 850,00 51 400,00

Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
orgánu namátkové péče______________________________________________________________________________________________

Kompletní repase vnitřních otvíravých dveřních křídel s 2/3 zasklením a s 1/3 kazetovou výplní a deštěním: 
rozměr dveřního křídla ~635mm x ~2320mm - 2x, zasklení čiré 2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, 
ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních 
prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní manipulace, ozn. 0/05

kpl

Poznámka k položce:
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
orgánu památkové p
Kompletní repase vnitřního vyjímatelnýho nadsvětlíku okna: rozměru ~1270mm x ~775mm - 1x, zasklení čiré 
2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a 
prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní 
manipulace, ozn. 0/05________________________________________________________________________________

kpl

Poznámka k položce: 
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
orgánu památkové péče

138 K 76620.510
Kompletní repase vnitřního dřevěného obložení ostění a nadpraží okna 0/05 vč. očištění, odstranění nátěru, 
nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, m2 2,568 2 150,00 5 521,20
demontážních prací a likvidace prvků dle popisu v tabulce, kompletní manipulace
Poznámka k položce: 
kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace si 
orgánu památkové péče
- výkres viz. Poříčí 37 navrhované řešení-Okno 05 D.1.1.24 
boky
0,33*3,1*2
ostění
1,26*0,414
Součet

0,522
2,568
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vv výkladce
vv 7,3*4 29,200
vv Součet 29,200

153 K 783823.39 Systémový impregnační nátěr omítky | m2 | 342,680 100,00 34 268,00
vv plochy ze 100%
vv skladba Sp02
vv 32,5 32,500
vv sklSp02 Mezisoučet 32,500
vv skladba Sp03
vv 4,5 4,500
w sklsp03 Mezisoučet 4,500
w Sp04
w 31,2 31,200
w sklSp04 Mezisoučet 31,200
w Sp05
w 83,0 83,000
w sklsp05 Mezisoučet 83,000
w Sp06
w 17,64 17,640
w sklsp06 Mezisoučet 17,640
w Sp07
w 15,0 15,000
w sklsp07 Mezisoučet 15,000
w SP11
w 5,62 5,620
w sklspl 1 Mezisoučet 5,620
w Sp14
w 19,2 19,200
w sklsp14 Mezisoučet 19,200
w Sp15
w 16,0 16,000
w sklspl 5 Mezisoučet 16,000
w Sp16
w 20,0 20,000
w sklSp16 Mezisoučet 20,000
w Sp18
w 20,0 20,000
w sklspl 8 Mezisoučet 20,000
w Sp20
w 15,0 15,000
w sklsp20 Mezisoučet 15,000
w podhled nad vraty
w ostění a nadpraží oken
w ostatniplochy 63,020
w Součet 342,680

154 K 1783823.42 Systémový impregnační nátěr povrchu plastik a zdobných složitějších prvků (výměra = pohledová plocha) m2 38,000 140,00 5 320,00
W plochy ze 100%
W skladba Sp09
W 15,0 15,000
W sklSp09 Mezisoučet 15,000
W skladba Sp10
W 11,0 11,000
W sklspl 0 Mezisoučet 11,000
W skladba Sp12
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f Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Kompletní repase vnitřního křídla okna s deštěním a špaletou: rozměru ~635mm x ~1535mm - 2x, zasklení čiré
2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění ajK 76620.600 kpl 1,000 28 250,00 28 250,00prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní
manipulace, ozn. 0/06
Poznámka k položce:

p
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně vpovaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedenypo konzultace se zástupcem
oraánu památkové oéče

Kompletní repase vnitřního vyjímatelnýho nadsvětlíku okna: rozměru ~1270mm x~775mm - 1x, zasklení čiré
2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a

140 K 76620.602 kpl 1,000 13 500,00 13 500,00prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní
manipulace, ozn. 0/06
Poznámka kpoložce:

P
kompletnípopis víz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně vpovaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedenypo konzultace se zástupcem
oraánu Damátkové oéče

Kompletní repase vstupních vrat: rozměru ~2700mm x ~3800mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr,
141 K 76620.900 ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních kpl 1,000 44 000,00 44 000,00

prací a likvidace prvků oken dle investora, kompletní manipulace, ozn. D01
Poznámka k položce:

P
kompletnípopis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedenypo konzultace se zástupcem
oraánu památkové péče

D 771 Podlahy z dlaždic vč. přesunu hmot 12 469,00
142 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 3,000 55,00 165,00 CS ÚRS 2020 01

vv 3,0 3,000
vv Součet 3,000

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. montáže a dodávky systémových
143 K 7714741.2 m 8,000 132,00 1 056,00lišt a doplňků

vv (3,3+0,7)*2 8,000
vv keramsokl Mezisoučet 8,000
vv Součet 8,000

144 M 597613.8 soklová dlaždice m 8,800 155,00 1 364,00
vv keramsokl*1,1 8,800
vv Součet 8,800

145 K 771474112.1 Příplatek na montáž a dodávku systémových prvků keramického soklu (lišty, profily aj.) m 8,000 160,00 1 280,001
vv keramsokl 8,000
vv Součet 8,000

Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem146 K 771574.62 m2 3,000 1 120,00 3 360,00
přes 4 do 6 ks/m2 vč. systémových detailů a prvků, spárování flexi hmotou

vv 3,0 3,000
vv Součet 3,000

147 M 59761420 dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná tl. 15mm - výběr dle investora/odboru památkové péče) m2 3,300 680,00 2 244,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/59761420

VV 3,0*1,1 3,300
VV Součet 3,300

Montáž a dodávka liniového odvodnění s rámem a roštem šířky 100mm, výšky 22mm, délky 1000 mm vč.148 K 771591.16 kus 1,000 3 000,00 3 000,00systémových detailů a prvků
VV 1 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 154 098,60
149 K 783101401 Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 8,000 6,00 48,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://oodminkv.urs. cz/item/CS URS 2021 02/783101401

VV sklD25 6,000
VV sklD28 2,000
VV Součet 8,000

150 K 783106801 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením j m2 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2021 02 I

Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/783106801

VV sklD25+sklD28 8,000
Systémový nátěr dřevěného parapetního obkladu v parteru vč. podkladního nátěru a systémové přípravy151 K 783114.01 m2 8,000 250,00 2 000,00podkladu (Sp25, Sp28)

vv Sp25
vv 6,0 6,000
vv Sp28
vv 2,0 2,000
vv Součet 8,000

Příplatek na běžnou údržby s oživením stávající povrchové úpravy výkladců a sestav výkladců nacházejících
152 K 783114.10 m2 29,200 345,00 10 074,00se v přízemí objektu

vv pro D01

f Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Kompletní repase vnitřního křídla okna s deštěním a špaletou: rozměru ~635mm x ~1535mm - 2x, zasklení čiré

jK 76620.600
2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a 
prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní 
manipulace, ozn. 0/06

kpl 1,000 28 250,00 28 250,00

Poznámka k položce:

p kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
oraánu památkové oéče

140 K 76620.602

Kompletní repase vnitřního vyjímatelnýho nadsvětlíku okna: rozměru ~1270mm x~775mm - 1x, zasklení čiré 
2mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr, ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a 
prvků, dočasného uskladnění, demontážních prací a likvidace prvků oken dle popisu v tabulce, kompletní 
manipulace, ozn. 0/06

kpl 1,000 13 500,00 13 500,00

Poznámka k položce:

P kompletní popis víz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
oraánu Damátkové oéče

Kompletní repase vstupních vrat: rozměru ~2700mm x ~3800mm, očištění, odstranění nátěru, nový nátěr,
141 K 76620.900 ochrana před poškozením vč. systémových detailů, těsnění a prvků, dočasného uskladnění, demontážních 

prací a likvidace prvků oken dle investora, kompletní manipulace, ozn. D01
kpl 1,000 44 000,00 44 000,00

Poznámka k položce:

P kompletní popis viz tabulka oken a dveří
- veškeré nátěry budou provedeny odborně v povaze odpovídající charakteristice budovy a budou provedeny po konzultace se zástupcem 
oraánu památkové péče

D 771 Podlahy z dlaždic vč. přesunu hmot 12 469,00

142 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 3,000 55,00 165,00 CS ÚRS 2020 01

vv 3,0 3,000
vv Součet 3,000

143 K 7714741.2
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. montáže a dodávky systémových 
lišt a doplňků

m 8,000 132,00 1 056,00

vv (3,3+0,7)*2 8,000
vv keramsokl Mezisoučet 8,000
vv Součet 8,000

144 M 597613.8 soklová dlaždice m 8,800 155,00 1 364,00

vv keramsokl*1,1 8,800
vv Součet 8,800

145 K 771474112.1 Příplatek na montáž a dodávku systémových prvků keramického soklu (lišty, profily aj.) m 8,000 160,00 1 280,001

vv keramsokl 8,000
vv Součet 8,000

146 K 771574.62
Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem 
přes 4 do 6 ks/m2 vč. systémových detailů a prvků, spárování flexi hmotou

m2 3,000 1 120,00 3 360,00

vv 3,0 3,000
vv Součet 3,000

147 M 59761420 dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná tl. 15mm - výběr dle investora/ odboru památkové péče) m2 3,300 680,00 2 244,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/59761420
VV 3,0*1,1 3,300
VV Součet 3,300

148 K 771591.16
Montáž a dodávka liniového odvodnění s rámem a roštem šířky 100mm, výšky 22mm, délky 1000 mm vč. 
systémových detailů a prvků

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 154 098,60

149 K 783101401 Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 8,000 6,00 48,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/783101401
VV sklD25 6,000
VV sklD28 2,000
VV Součet 8,000

150 K 783106801 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením j m2 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2021 02 I

Online PSC httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2021 02/783106801
VV sklD25+sklD28 8,000

151 K 783114.01
Systémový nátěr dřevěného parapetního obkladu v parteru vč. podkladního nátěru a systémové přípravy 
podkladu (Sp25, Sp28)

m2 8,000 250,00 2 000,00

vv Sp25
vv 6,0 6,000
vv Sp28
vv 2,0 2,000
vv Součet 8,000

152 K 783114.10
Příplatek na běžnou údržby s oživením stávající povrchové úpravy výkladců a sestav výkladců nacházejících 
se v přízemí objektu

m2 29,200 345,00 10 074,00

vv pro D01
vv výkladce
vv 7,3*4 29,200
vv Součet 29,200

153 K 783823.39 Systémový impregnační nátěr omítky | m2 | 342,680 100,00 34 268,00

vv plochy ze 100%
vv skladba Sp02
vv 32,5 32,500
vv sklSp02 Mezisoučet 32,500
vv skladba Sp03
vv 4,5 4,500
w sklsp03 Mezisoučet 4,500
w Sp04
w 31,2 31,200
w sklSp04 Mezisoučet 31,200
w Sp05
w 83,0 83,000
w sklsp05 Mezisoučet 83,000
w Sp06
w 17,64 17,640
w sklsp06 Mezisoučet 17,640
w Sp07
w 15,0 15,000
w sklsp07 Mezisoučet 15,000
w SP11
w 5,62 5,620
w sklspl 1 Mezisoučet 5,620
w Sp14
w 19,2 19,200
w sklsp14 Mezisoučet 19,200
w Sp15
w 16,0 16,000
w sklspl 5 Mezisoučet 16,000
w Sp16
w 20,0 20,000
w sklSp16 Mezisoučet 20,000
w Sp18
w 20,0 20,000
w sklspl 8 Mezisoučet 20,000
w Sp20
w 15,0 15,000
w sklsp20 Mezisoučet 15,000
w podhled nad vraty
w ostění a nadpraží oken
w ostatniplochy 63,020
w Součet 342,680

154 K 1783823.42
Systémový impregnační nátěr povrchu plastik a zdobných složitějších prvků (výměra = pohledová plocha) m2 38,000 140,00 5 320,00

W plochy ze 100%
W skladba Sp09
W 15,0 15,000
W sklSp09 Mezisoučet 15,000
W skladba Sp10
W 11,0 11,000
W sklspl 0 Mezisoučet 11,000
W skladba Sp12
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12,0 12,000
i/ sklsp12 Mezisoučet 12,000

Součet 38,000
r :"k 783823.44 Systémový impregnační nátěr kamenného soklu vč. systémové penetrace | m2 11,500 255,00 2 932,50

'w

15,000
vv sklsp11 5,620
vv sklsp14 19,200
vv sklsp15 16,000
vv sklSp16 20,000
vv sklsp18 20,000
vv sklsp20 15,000
w ostatniplochy 63,020
vv Součet 342,680

1158j K 783823.50 jCeloplošné zpevnění přípravkem na bázi organokřemičitanu kamenného arkýře pro závěrečnou konzervaci
I m2 I

11,0001 215,00 2 365,00J l

VV Sp10
VV sklspio 11,000
VV_________________Součet__________________________________________________________________________________________________ 11,000

Krycí finální nátěr omítek hladkých, říms či s jednoduchou bosáží (odstín, typ schválený a stanovený odborem159 K 783827.23 m2 369,680 135,00 49 906,80památkové péče)
P

Poznámka k položce:
nátěrmusí splňovatpožadavek na difúzně otevřenou povrchovou úpravu

VV sklSp02 32,500
vv sklsp03 4,500
vv sklSp04 31,200
vv sklsp05 83,000
vv sklsp06 17,640
vv sklsp07 15,000
vv sklSp09 15,000
vv sklspl 1 5,620
vv

1.PP
vv 8,1*4*0,5 16,200
vv 1.np
vv 7,6*8*0,5 30,400
vv 7,0*2*0,5 7,000
w 2.np
w (7,2*8+8,7*2)*0,5 37,500
w 3.np
w 5,4*10*0,5 27,000
w Součet 118,100
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sklspOl 6,500
liji?' w sklSp08 5,000

vv Součet 11,500
Systémový impregnační nátěr povrchu plastik a zdobných složitějších prvků kamenných vč. případné

156 K 783823.45 m2 45,500 295,00 13 422,50systémové penetrace (výměra = pohledová plocha)
vv skladba Sp10
vv 11,0 11,000
vv Mezisoučet 11,000
vv skladba Sp13
vv 10,0 10,000
vv Sp21
vv 3,0 3,000
vv Sp22
vv 6,0 6,000
vv Sp23
vv 4,0 4,000
vv Sp24
vv 0,5 0,500
vv Sp26
vv 5,0 5,000
vv Sp27
vv 6,0 6,000
w Součet 45,500

157 K 783823.33 |penetrační systémový nátěr všech ploch m2 | 342,680 85,00 29 127,80
p

Poznámka k položce:
nátěrmusí splňovatpožadavek na difúzně otevřenou povrchovou úpravu

vv sklSp02 32,500
vv sklsp03 4,500
vv sklSp04 31,200
vv sklsp05 83,000
vv sklsp06 17,640
vv sklsp07

sklsp12 12,000
vv sklsp14 19,200
vv sklspl 5 16,000
vv sklSp16 20,000
vv sklspl 8 20,000
vv sklsp20 15,000
w ostatniplochy 63,020
vv Součet 369,680

Krycí finální nátěr plastik a zdobných složitějších prvků (výměra = pohledová plocha) - odstín, typ schválený a160 K 783827.25 m2 27,000 142,00 3 834,00stanovený odborem památkové péče
Poznámka k položce:
nátěrmusí splňovatpožadavek na difúzně otevřenou povrchovou úpravu

VV sklSp09 15.000
VV sklsp12 12.000
w Součet 27,000

Dokončovací práce - malby a tapety
Malby z malířských směsí odéruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v

161 K 784211.01 místnostech výšky do 3,80 m, penetrace (vnitřní ostění a nadpraží po úpravách oken) vč. případného m2 118,100 198,00 23 383,80
pomocného lešení

vv předpoklad
vv

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12,0 12,000
i/ sklsp 12 Mezisoučet 12,000

Součet 38,000
r :"k 783823.44 Systémový impregnační nátěr kamenného soklu vč. systémové penetrace | m2 11,500 255,00 2 932,50

'w sklspOl 6,500
liji?' w sklSp08 5,000

vv Součet 11,500

156 K 783823.45
Systémový impregnační nátěr povrchu plastik a zdobných složitějších prvků kamenných vč. případné 
systémové penetrace (výměra = pohledová plocha)

m2 45,500 295,00 13 422,50

vv skladba Sp10
vv 11,0 11,000
vv Mezisoučet 11,000
vv skladba Sp13
vv 10,0 10,000
vv Sp21
vv 3,0 3,000
vv Sp22
vv 6,0 6,000
vv Sp23
vv 4,0 4,000
vv Sp24
vv 0,5 0,500
vv Sp26
vv 5,0 5,000
vv Sp27
vv 6,0 6,000
w Součet 45,500

157 K 783823.33 |penetrační systémový nátěr všech ploch m2 | 342,680 85,00 29 127,80

p Poznámka k položce:
nátěr musí splňovat požadavek na difúzně otevřenou povrchovou úpravu

vv sklSp02 32,500
vv sklsp03 4,500
vv sklSp04 31,200
vv sklsp05 83,000
vv sklsp06 17,640
vv sklsp07 15,000
vv sklsp11 5,620
vv sklsp14 19,200
vv sklsp15 16,000
vv sklSp16 20,000
vv sklsp18 20,000
vv sklsp20 15,000
w ostatniplochy 63,020
vv Součet 342,680

1158j K 783823.50 jCeloplošné zpevnění přípravkem na bázi organokřemičitanu kamenného arkýře pro závěrečnou konzervaci I m2 I 11,0001
215,00 2 365,00

J l
VV Sp10
VV sklspio 11,000
VV_________________ Součet__________________________________________________________________________________________________  11,000

159 K 783827.23
Krycí finální nátěr omítek hladkých, říms či s jednoduchou bosáží (odstín, typ schválený a stanovený odborem 
památkové péče)

m2 369,680 135,00 49 906,80

P Poznámka k položce:
nátěr musí splňovat požadavek na difúzně otevřenou povrchovou úpravu

VV sklSp02 32,500
vv sklsp03 4,500
vv sklSp04 31,200
vv sklsp05 83,000
vv sklsp06 17,640
vv sklsp07 15,000
vv sklSp09 15,000
vv sklspl 1 5,620
vv sklsp12 12,000
vv sklsp14 19,200
vv sklspl 5 16,000
vv sklSp16 20,000
vv sklspl 8 20,000
vv sklsp20 15,000
w ostatniplochy 63,020
vv Součet 369,680

160 K 783827.25
Krycí finální nátěr plastik a zdobných složitějších prvků (výměra = pohledová plocha) - odstín, typ schválený a 
stanovený odborem památkové péče

m2 27,000 142,00 3 834,00

Poznámka k položce:
nátěr musí splňovat požadavek na difúzně otevřenou povrchovou úpravu

VV sklSp09
VV sklsp12
w Součet

15.000
12.000 
27,000

Dokončovací práce - malby a tapety

161 K 784211.01
Malby z malířských směsí od éru vzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m, penetrace (vnitřní ostění a nadpraží po úpravách oken) vč. případného m2 118,100 198,00 23 383,80
pomocného lešení

vv předpoklad
vv 1.PP
vv 8,1*4*0,5 16,200
vv 1.np
vv 7,6*8*0,5 30,400
vv 7,0*2*0,5 7,000
w 2.np
w (7,2*8+8,7*2)*0,5 37,500
w 3.np
w 5,4*10*0,5 27,000
w Součet 118,100

Á
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objektu č.p.1061, Na Poříčí 37, 110 00 Praha 1

Obiekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 1 Datum: 29.05.2022

Zadavatel: IC:
Městská část Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00 DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
KREPIDOMA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Propos Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 362 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 362 500,00 15,00% 54 375,00

Cena s DPH v CZK 416 875,00
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ťCÍLIST SOUPISU PRACÍ
i/ba:

Oprava uliční fasády

ťCÍLIST SOUPISU PRACÍ
i/ba:
Oprava uliční fasády objektu č.p.1061, Na Poříčí 37, 110 00 Praha 1 

Obiekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 1 Datum: 29.05.2022

Zadavatel: IC:
Městská část Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29074509
Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00 DIČ: CZ29074509

Projektant: IČ:
KREPIDOMA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Propos Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 362 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 362 500,00 15,00% 54 375,00

Cena s DPH v CZK 416 875,00
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M/TULACE členění soupisu prací

Oprava uliční fasády objektu č.p.1061, Na Poříčí 37, 110 00 Praha 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
[to: Praha 1 Datum: 29.05.2022

^y/adavatel: Městská část Praha 1 Projektant: KREPIDOMA s.r.o.
y Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 362 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 362 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 125 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 17 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 160 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

Strana 16 z 17

M/TULACE členění soupisu prací

Oprava uliční fasády objektu č.p.1061, Na Poříčí 37, 110 00 Praha 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

[to: Praha 1 Datum:

^y/adavatel: Městská část Praha 1 Projektant:
y Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00 Zpracovatel:

29.05.2022

KREPIDOMA s.r.o. 
Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 362 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 362 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 125 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 17 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 160 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00
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Jpis PRACÍ

Oprava uliční fasády objektu č.p.1061, Na Poříčí 37, 110 00 Praha 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Praha 1

' Zadavatel: Městská část Praha 1 Projektant: KREPIDOMA s.r.o.
Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 362 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 362 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 125 000,00
1 K 030001.08 Prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace výrobků, pasport stávajícího stavu objektu před zahájením

stavebních prací soub 1,000 50 000,00 50 000,00

2 K 030001.09 Výroba funkčního vzorku (fragmentu) okna repasovaného a nového vč. barevného řešení soub 1,000 50 000,00 50 000,00

3 K 030001.10 Chemické a strukturální průzkumy a sondy vč.restaurátorského průzkumu, průzkumu barevnosti fasády,
restaurátorských záměrů vč.projednání se zástupci NPÚ soub 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K 030001.16 Potřebné geodetické práce soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 17 500,00

I 5
K 030050.00 Zřízení ochranného límce mezi lešením a fasádou jako zabezpečení těsnosti chodníku proti padající omítce,

nářadí, nečistot, vody i nových aplikovaných hmot na fasádu m 25,000 300,00 7 500,00
w 25,0 25,000

I 6 K 030050.01 Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením jinde neuvedených soub 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00
7 K 030001.00 Zařízení staveniště (zřízení, odstranění a poplatky za spotřebu médií atd.) soub 1,000 20 000,00 20 000,00
8 K 030001.14 Náklady na ostrahu objektu / stavby soub 1,000 5 000,00 5 000,00
9 K 030001.18 Náklady na BOZP, ISO, OHSAS atd soub 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 160 000,00
10 K 030001.01 Poplatek za pronájem ploch chodníků i jiných ploch pro lešení soub 1,000 100 000,00 100 000,00

11 K 030001.03 Dopravně inženýrské opatření spojené s provozem a zajištěním příslušných povoleních pro průběh výstavby soub 1,000 10 000,00 10 000,00

12 K 030001.06 Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele soub 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

I 13 I K
030001.20 Zvýšené náklady spojené s provozem investora, umístěním a podmínkami stavby vč. polatku za vjezd soub 1,000 20 000,00 20 000,00
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Jpis PRACÍ

Oprava uliční fasády objektu č.p.1061, Na Poříčí 37, 110 00 Praha 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Praha 1

' Zadavatel: 
Uchazeč:

Městská část Praha 1
Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00

Projektant:
Zpracovatel:

KREPIDOMA s.r.o. 
Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 362 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 362 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 125 000,00

1 K 030001.08 Prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace výrobků, pasport stávajícího stavu objektu před zahájením 
stavebních prací soub 1,000 50 000,00 50 000,00

2 K 030001.09 Výroba funkčního vzorku (fragmentu) okna repasovaného a nového vč. barevného řešení soub 1,000 50 000,00 50 000,00

3 K 030001.10 Chemické a strukturální průzkumy a sondy vč.restaurátorského průzkumu, průzkumu barevnosti fasády, 
restaurátorských záměrů vč.projednání se zástupci NPÚ soub 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K 030001.16 Potřebné geodetické práce soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 17 500,00

I 5 K 030050.00 Zřízení ochranného límce mezi lešením a fasádou jako zabezpečení těsnosti chodníku proti padající omítce, 
nářadí, nečistot, vody i nových aplikovaných hmot na fasádu m 25,000 300,00 7 500,00

w 25,0 25,000

I 6 K 030050.01 Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením jinde neuvedených soub 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00
7 K 030001.00 Zařízení staveniště (zřízení, odstranění a poplatky za spotřebu médií atd.) soub 1,000 20 000,00 20 000,00
8 K 030001.14 Náklady na ostrahu objektu / stavby soub 1,000 5 000,00 5 000,00
9 K 030001.18 Náklady na BOZP, ISO, OHSAS atd soub 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 160 000,00
10 K 030001.01 Poplatek za pronájem ploch chodníků i jiných ploch pro lešení soub 1,000 100 000,00 100 000,00

11 K 030001.03 Dopravně inženýrské opatření spojené s provozem a zajištěním příslušných povoleních pro průběh výstavby soub 1,000 10 000,00 10 000,00

12 K 030001.06 Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele soub 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

I 13 I K 030001.20 Zvýšené náklady spojené s provozem investora, umístěním a podmínkami stavby vč. polatku za vjezd soub 1,000 20 000,00 20 000,00
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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Na Poříčí 37, Praha 1 - Oprava uliční fasády objektu č.p. 1061

:ji,'r „ '*/ !/, H' ■ ’l'f, ' ■ ■ ■ ■ 7 8

jKhy {?'• :«é‘?

Předáni staveniště

Demontáž oken a parapetů

;mí :*h :uí ;n 37 33 34 3!)

■ - ■

— -

Montáž oken, repase truhlýřských prvků

Oprava fasády

Přidružené stavební práce

Dokončovacf práce

Předání

Předpokládaný termín zahájeni: 01.07.2022 
Předpokládaný termín dokončení: 31.8.2022

V Praze dne ří r t f71—
    

    
   

 
 

jednatel
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