
é. smlouvy objednatele: 2022/02/058/36
é. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA 0 Dim
uzavfena dle § 2586 a nasl. zakona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, ve znéni pozdéjéich

pfedpisfl (dale jen ,,sm|ouva“) mezi témito smluvnimi stranami:

1. statutérni mésto Tf'inec
adresa: Jablunkovské 160, Tfinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorka
opra’vnén jednat ve vécech technickych:

80. Alexandra Lipowské, vedouci odboru investic
Renata éedové, referentka odboru investic

oprévnén jednat ve vécech reklamaci:
Bc. Alexandra Lipowské, vedouci odboru investic

160: 00297313
DIC: CZOO297313

jako objednatel na strané jedné (dale jen ,,objednatel“)

2. Ing. Lech Niedoba

sidlem: Lesni 114, 739 91 Jablunkov
zastoupena: Ing. Lechem Niedobou
opra’vnén jednat ve vécech technickych: Ing. Lech Niedoba
oprévnén jednat ve vécech reklamaci: Ing. Lech Niedoba
ICO: 64958973
DIC: CZ6702162071
e-mail:
bankovni spojeni:
é. Uétu:

jako zhotovitel na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel“),

(spoleéné dale jen ,,smluvni strany“).

Tato smlouva se mezi vilée uvedem’Imi smluvnimi stranami uzaviré na zékladé vysledku vilbérového
fizeni na zadéni vefejné zakézky malého rozsahu s nézvem: ,,ZS a MS Osflvky ép. 48 -
protipoiérni L’Inikové cesta“.

I. '
PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem této smlouvy jsou stavebni L'Jpravy pro zfizeni éasteéné chranéné Unikové cesty



é. smlouvy objednatele: 2022/02/05 ,_

é. smlouvy zhotovitele:

z 2. NP objektu. Stavebnt préce budou spooivat pfedevéim v dodévce a monta’ii protipoié
dvefi Véetné zérubni, doplng’eni stéyajicich dvefi samozaviraéem a veékeré souvisejici préce,
vée pod nézvem akce ,,ZS a MS Osfivky ép. 48 — protipoiérni finikové cesta“ (déle 1
,,stavba“ nebo ,,dilo“), a to dle projektové dokumentace zpracované Ing. Vlastou Slivovo
projekéni kancelér, datum 03/2022, (‘2. zaka’zky 2021/238, (délejen ,,projektové dokumentace t

2. Zhotovitel prohlaéuje, 2e je odborné zpflsobily k zajiéténi predmétu plnéni podle této smlouvy.
Provedem’m stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnicha montéinich praci, konstrukci, dodévek materiém, technicch a technologickych zafizeni,
véetné véech éinnosti spojem'Ich s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnSIch pro uvedeni
predmétu dila do uiivéni. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit véechny nezbytné prflzkumy nutné pro fédné provédéni a ukonéeni dl'la
v névaznosti na vysledky prflzkumfl predloienych objednatelem,

b) zajistit a provést véechna opatreni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k Fédnému provedeni dila,

c) provést bezpeénostm’ opatrem' na ochranu osob a majetku,
d) zridit a odstranit zarizeni mista, na kterém se provédi stavebni éinnost (da’le jen

,,staveniété“) staveniété véetné zajiétént napojeni na inienyrské sité,
e) zajistit ostrahu stavby a staveniété, materiélfl a strojl‘J na staveniéti,
f) zajistit bezpeénost préce a ochrany Zivotniho prostredl',
g) zajistit a provést véechny pfedepsané éi dohodnuté zkouéky a revize vztahujici se

k provédénému dilu véetné porizeni protokolfl, zajistit atesty a doklady o poiadovanYch
vlastnostech vyrobkfl (prohlééem’ o shodé),

h) zajistit odvoz, uloieni a likvidaci odpadfi v souladu s prévnimi pfedpisy,
i) zajistit vlastni podruiné méreni pro odbér vody, elektfiny,
j) splnit podminky vyplyvajici z dokladfl, vyjédreni, stanovisek éi smluv Wkajicich se dila,
k) zajistit koordinaéni a kompletaéni éinnost celé stavby,
l) provédét denni uktid staveniété,
m) vhodné zabezpeéit staveniété,
n) oznaéit staveniété v souladu s prévnimi pfedpisy,
o) zajistit v prflbéhu realizace dila plnou souéinnost véech svf/ch zéstupcfl se zéstupci

projektanta, objednatele, technického dozoru stavebnika a koordinétora BOZP.
4. Pro nastavenr’ komunikace, vénu dat, sprévu, archivaci dat a nastaveni procesniho fizeni

zakézek vjednom sdileném prostredi vyuiiva’ objednatel spoleéné datové prostfedi tzv.
Common Data Environment (déle jen ,,CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For
Projects. Po podpisu této smlouvy ziské zhotovitel do prostfedi CDE pristup véetné zékladniho
uiivatelského ékoleni. Do této aplikace budou nésledné v prflbéhu realizace zakézky pravidelné
vklédény fotografie, zépisy z kontrolnich dnfl, zépisy BOZP, certifikéty, revize, soupisy praci ve
forma'tu *.ecp a daléi dokumenty nutné k pfedéni stavby uiivateli. Na konci realizace zde bude
rovnéi vloien projekt skuteéného provedeni stavby. Veékeré dokumenty ukla’dané do CDE
systému budou v nativnim grafickém formétu programfi (napf; *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg,
*.ifc, *.ecp).

5. Zhotovitel odevzdé v rémci pfeda’ni staveniété objednateli nabidkovy rozpoéet stavebnich praci,
dodévek a sluieb zpracovany v podkladu poskytnutém v ra'mci vS/bérového rizeni objednatelem
(/formét *.xls) v elektronické podobé.
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c. smlouvy objednatele: 2022/02/058/Se

é. smlouvy zhotovitele:

,éemace skuteéného provedeni stavby bude provedena podle nésledujicich zésad:

a 2% projektové dokumentace budou zfetelné vyznaéeny véechny zmény, k nimZ doélo
a? psmbéhu provedeni dila,

a: $3! éa'sti projektové dokumentace, u kterflch nedoélo k iédnYm zméném, budou oznaéeny
na’pisem ,,beze zmén“,

a} kaidy v9kres (v tiéténé formé) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen
jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

d} u vykresfl obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz na
zménovy list,

8) projektové dokumentace bude pfedéna velektronické podobé ve formétu: *.dwg, *.xls,
*.doc, *.pdf, *.ifc do spoleéného datového prostfedi investora.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude pfedéna objednateli nejpozdéji v den pfevzeti
diia objednatelem ve tfech vyhotovenich v tiéténé a 1x v digitélni podobé.

. Préce a dodévky, které vprojektové dokumentaci obsaieny nejsou a na jejichi provedeni
objednatel trvé nebo s jejichi provedenim nad sjednany rémec dila souhlasi, se nazy’Ivaji
vicepréce. Objednatel si vyhrazuje prévo omezit éi zmenéit pfedmét smlouvy o préce a dodévky,
které jsou obsaieny v dokumentaci a jejichi provedeni nepoiaduje, 00% se poté povaiuje za
ménépréce.
Objednatel je oprévnén, iv prflbéhu provédéni dila, poiadovat zémény materiélfl oproti pflvodné
navrienYm a sjednanym materiélflm, a to pFi zachovéni stejné kvality. Zhotovitel je povinen na
tyto poiadavky objednatele pfistoupit. Pokud v prflbéhu provédéni dila bude Zhotovitel
poiadovat zéménu materiélfl oproti pfivodné navrienYm a sjednanYm materiélflm, a to pFi
zachovéni stejné kvality, maze je realizovat pouze po pfedchozim odsouhlaseni ze strany
objednatele (pokud tyto zmény nemaji vliv na cenu dila, pak postaéi odsouhlaseni zéstupcem
objednatele ve vécech technicky'Ich formou zménového listu, pokud véak tyto zmény maji vliv na
cenu dila, mohou byt realizovény po jejich odsouhlaseni formou dodatku k této smlouvé).

Zhotovitel potvrzuje, 2e se k datu podpisu této smlouvy seznémil s rozsahem, obsahem
a povahou dila, Fédné pfekontroloval projektovou dokumentaci, kterou pfevzal, tj. tzn. textovou
éést, popis praci, vykresovou éést, vyjédfeni a stanoviska orgénfl, organizaci, vykaz vymér,
a véechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace,
objednatelem a prohlidkou mista stavby. Déle potvrzuje, 2e jsou mu znémy veékeré podminky
technické, kvalitativni, mistni podminky na staveniéti a jiné podminky nezbytné k Fédné realizaci
dila.
Objednatel se zavazuje pFedmét dila bez vad a nedodélkfl pfevzit ve smluvné sjednané dobé
azaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podminek déle
stanovenych.
Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpeéi.

Zhotovitel je povinen dodriet poddodavatelské schéma pfedloiené v nabidce v rémci
zadévaciho fizeni, které je pfilohou a nedilnou souéésti této smlouvy (pfiloha 6. 2). Bude-Ii chtit
Zhotovitel pouiit pro provedeni dila jiného poddodavatele nez'z je uvedeno v pfiloze (“3. 2 k této
smiouvé, je Zhotovitel povinen tuto zménu sdélit objednateli. O této skuteénosti musi byt
proveden zéznam zhotovitele ve stavebnim deniku a odsouhlasen objednatelem, v opaéném
pfipadé neni Zhotovitel oprévnén poddodavateli umoinit préci na stavbé. Dochézi-li ke zméné
poddodavatele, jehoi prostfednictvim Zhotovitel prokézal kvalifikaci, je Zhotovitel povinen
nahradit takového poddodavatele pouze takovym subjektem, ktery rovnéé splfiuje prokazovanou
éést kvalifikace. Nedodrii-Ii Zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v pfiloze ('3. 2 této
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/058

é. smlouvy zhotovitele:

smlouvy nebo nenahradi-Ii zhotovitel poddodavatele odpovidajicim subjektem dle predch”
véty, je toto povaiovéno za podstatné poruéeni této smlouvy a objednatel maze od této smlou
odstoupit.

n.
DOBA A Misro PLNENi

. Zhotovitel je povinen prevzit staveniété do 5 pracovnich dnCI ode dne doruéeni virzvy k prevzeti
staveniété, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedéni staveniété bude zhotovitelem
vyhotoven zépis. Zhotovitel je povinen zahéjit realizaci dila nejpozdéji do 3 pracovnich dnfl ode
dne protokolérniho pfedéni staveniété. Pokud zhotovitel nezahéji realizaci dila ve stanovené
|hi1té,je objednatel oprévnén od této smlouvy odstoupit.

. Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu do 14 kalendéfnich dnfi od dne protokolérniho
predéni a pfevzeti staveniété. Smluvni strany se dohodly, 2e provedenim dila se rozumi jeho
rédné ukonéenf a prevzeti dila objednatelem. Smluvni strany se dohodly, 2e fédm'Im ukonéenim
dila se rozumi, ie dilo nebude vykazovat iédné vady ani nedodélky. Objednatel véak mflie
pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady nebo nedodélky, nebrénici uiivéni dila. Pri predéni
a prevzeti dila s drobnf/mi vadami a nedodélky se v zépise o predéni a prevzeti sjedné termin,
ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodélky odstranit.

. V pripadé, ie 0 to objednatel poiédé, preruéi zhotovitel préce na dile. Zhotoviteli ztakového
preruéeni za 2édn3’1ch okolnosti nemflie vyply’Ivat prévo na Oétovéni jakf/chkoliv smluvnich pokut,
navYéeni cen éi néhrad ékod. Vpfipadé preruéeni praci na strané objednatele se 0 dobu
preruéem’ prodluiuje termin pro dokonéeni dila.
K posunuti terminu provedeni pracf na dile maze dojit v pfipadé, ie nastanou takové provozni
podminky, které vzhledem ke své povaze bréni provédéni praci na dile a bréni dodrieni
technologickych postupfl. O existenci provoznich podminek musi zhotovitel uéinit zépis ve
stavebnim deniku, objednatel zépisem ve stavebnim deniku uvede, zda s neprovédénim dila
ztohoto dfilvodu souhlasi. Vpripadé souhlasu objednatele s neprovédém’m dila, se termin
provedeni praci na dile dle této smlouvy posouvé o dobu, po kterou zhotovitel nemohl préce na
dile z dflvodu provoznich podminek provédét.

. Mistem plnénije budova 23 a MS Osfivky 6p. 48.

III.
CENA DiLA

Cena dila je sjednéna v souladu s nabidkovou cenou uvedenou v nabidce zhotovitele, které je
zévaznym podkladem pro uzavreni této smlouvy a které éini:

Cena dila bez DPH 554.109,54 Ké
K cené dila bez DPH bude pfipoétena dafi z pridané hodnoty dle platnych prévnich pfedpisfl.
Predmét plnéni této smlouvy nebude vyuiivén ani éésteéné pro ekonomickou éinnost, objednatel
jej porizuje v9luéné pro vykon vefejné sprévy. Pokud jsou poskytnuté stavebni a montéini préce
zarazené pod éiselnymi kody 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, reiim preneseni dafiové
povinnosti dle ust. § 92e zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, v platném znéni,
nebude pouiit.
Smluvnl' strany prohlaéuji, ie dilo je zadéno dle rozpoétu, kterYje pro obé smluvni strany zévazny
po celou dobu plnéni dle této smlouvy. Poloikovy rozpoéet je prilohou a nedilnou souéésti této
smlouvy (pfiloha (3. 1). Jednotkové ceny uvedené v poloikovém rozpoétu jsou ceny pevné
a neménné po celou dobu realizace stavby.
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4. V cené dila jsou zahrnuty veékeré néklady zhotovitele nezbytné k provedeni dita.

$,$"x€.‘f‘¥§ ¢ Mm -

é. smiem? 3&3;o

Poloikovy rozpoéet slouii kvykazovéni finanénich objemfl provedenych praci a kocenéni

vicepraci a ménépraci.

. Zména ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb, jei maji b3’lt

provedeny navic nebo jeZ nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele pfi

podpisu smlouvy, ktery bude ve formétu *.ecp a je editovany ve volné éifitelném softwaru

ecPartner,
b) v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nékladfi u poloiek tykajicich

se celé stavby,
c) pokud préce a dodévky tvofici vicepréce nebudou v poloikovém rozpoétu obsaienyhpak

zhotovitel pouiije jednotkové ceny maximélné do vyée odpovidajici ceném v ceniku URS

(cenové soustava pro stanoveni ceny stavebniho dila),

d) v pfipadech, kdy se dané poloiky v ceniku URS (cenové soustava pro stanoveni ceny

stavebniho dila), nenachézeji, mohou byt ceny stanoveny individuélni kalkulaci

zhotovitele, které bude souéésti zménového listu; tato kalkulace podléhé odsouhlaseni

objednatelem,
e) u vicepraci a ménépraci bude k cené vyéislena DPH ve Wéi dle prévnich pfedpisfl.

V pfipadé zmény ceny dila zdflvodu ménépraci éi vicepraci jsou smluvni strany povinny

uzavfit dodatek ktéto smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku mé

zhotovitel v pfipadé vicepraci prévo na jejich L'Ihradu, v pfipadé ménépraci se sniii cena dila.

V pfipadé vzniklé vicepréce - ménépréce béhem realizace stavby je nutné tuto zménu bez

zbyteéného odkladu zpracovat do zménového listu ve formétu *.ecp pFi jejim vzniku, a to

nejpozdéji do 2 pracovnich dnfl od jejich odsouhlaseni ve stavebnim deniku.

IV.
PLATEBNi PODMiNKY

Objednatel uhradi kompletné a fédné provedené dilo na zékladé dafiového dokladu - faktury

vystavené zhotovitelem po pfedéni a pfevzeti dila. Podkladem pro vystaveni faktury je soupis

provedenych praci ve formétu *.ecp, ktery je editovatelny ve volné dostupném softwaru

ecPartner. Instalaéni soubor bude poskytnut v rémci uzavfeni této smlouvy. Objednatel je

povinen se k tomuto soupisu vyjédfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnt‘] ode dne jeho obdrieni.

Po odsouhlaseni objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozdéji do 10-ti dm‘]

ode dne vysloveni souhlasu objednatele se soupisem provedeny/ch praci.

Objednatel uhradi zhotoviteli 90% zcelkové ceny dila po protokolérnim pfedéni dila

a oboustranném podpisu pfedévaciho protokolu. Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila bude

uhrazeno po odstranéni veékery’tch vad a nedodélkfl vyplSIvajicich z protokolu uvedenYch

vzépise o pFedéni a pfevzeti dila, a to do 10-ti dnfl ode dne odstranéni posledni vady

a posledniho nedodélku.

Lhflta splatnosti faktury za dilo éini 30 dnCI od jejiho doruéeni objednateli.

Objednatel je oprévnén provést kontrolu vyflétovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu

provedeny/ch praci a pfimo na staveniéti.

Faktura zhotovitele bude mit néleiitosti dafiového dokladu dle pfisluénitch prévnich piedpisfi.

Déle musi faktura obsahovat éislo smlouvy objednatele a éislo soupisu provedenych praci.

Souéésti faktury bude pfiloha — soupis provedenYch praci ocenény podle poloikového
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/058/8:

é. smlouvy zhotovitele:

rozpoétu odsouhlaseny objednatelem ve dvou vyhotovenich.
Smluvni strany se dohodly, ie V pfipadé vyflétuje—Ii zhotovitel préce, které neprovedl, vyL'Jétuje,
chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo
bude obsahovat nesprévné Udaje, je objednatel oprévnén fakturu vrétit zhotoviteli '
s vyznaéenim dflvodu vréceni. Zhotovitel provede opravu dle pokynfl objednatele, a to
vystavenl’m nové faktury. Vrécenim faktury zhotoviteli, pfestévé béiet pflvodni Ihflta splatnosti.
Celé lhflta splatnosti béil’ znovu ode dne doruéeni nové vystavené faktury objednateli.
Smluvni strany se dohodly, 2e povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsénl’ pfi’sluéné éa'stky
2 (mm objednatele.
Smluvni strany se dohodly, 2e zhotovitel bude ve smlouvé a v dok|adech pfi platebnim styku
s objednatelem uiivat éislo Uétu uvefejnéné dle § 98 zék. é. 235/2004 Sb. v registru plétco
a identifikovanych osob.
Doruéeni fakturv se orovede doporuéenou poétovni zésilkou, nebo na e-mail:

v.
JAKOST DiLA

. Zhotovitel je povinen dilo provést vsouladu stouto smlouvou, prévnimi pfedpisy, pfikazy
objednatele, projektovou dokumentaci, zadévaci dokumentaci dila, v souladu se schvélenYmi
technologickymi postupy stanovenymi platnS/mi i doporuéenflmi éeskymi nebo evropskymi
technickS/mi normami, vsouladu se souéasnyIm standardem u pouiivanyIch technologii
a postupfi pro tento typ dila tak, aby dodriel kvalitu dila.
Dilo se nesmi odchfllit 0d EN, CSN a technickych poiadavkt‘] na VYStavbu, dle ktech je
projektové dokumentace stavby zpracované. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci
stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem, technickym dozorem a vykonavatelem
autorského dozoru.

. Jakost dodévanych materia’lfl a konstrukci bude dok|adovéna pfedepsany’lm zpflsobem pfi
kontrolnich prohlidkéch a pfi pfedéni a pfevzeti dila.

VI.
PRovADENi DiLA

. Zhotovitel zodpovida’ za bezpeénost a ochranu osob v prostoréch provédéni dila a je povinen
zabezpeéit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi poml‘llckami.

. Zhotovitel je povinen provédét dilo tak, aby nedoélo k ohroiovéni, nadmérnému nebo
zbyteénému obtéiovéni okoli realizace dila. Smluvni strany se dohodly, 2e zhotovitel odpovidé
za ékodu, kterou psobi objednateli éi tfetim osoba’m béhem provédéni dila.
Za L’léelem kontroly provédéni dila sjednaji smluvni strany pravidelné kontrolni dny.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zéstupce (resp. technicky dozor) nejméné 3
pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v daléim postupu budou zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neuéini, je povinen umoinit objednateli provedeni
dodateéné kontroly a nést néklady s tim spojené.
O kontrole zakrS/vanych éa’sti dila se uéini zéznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zéstupce (technického dozoru) se zakrytim pfedmétnych éésti
dila. Nedostavi—li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteénost do zéznamu ve stavebnim
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/058/Se

6. smlouvy zhotovitele:

deniku misto souhlasu objednatele.
. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnostjeho pfikazu.

7. Zhotovitel tI’mto prohlaéuje, ie bere na sebe nebezpeéi zcela mimofadm’mh nepfedvidatelnych
okolnostI', které podstatné ztéiuji dokonéeni dila. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat
veékeré poddodavatelské pra’ce a nese za né odpovédnost, jako by je provédél Sam.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy pI’edloiit objednateli original nebo
L'Ifedné ovéfenou kopii smlouvy o pojiéténi odpovédnosti zhotovitele za ékodu, kterou muie svou
éinnosti 6i neéinnosti zpCIsobit v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli éi
jakékoliv tfeti osobé a odpovédnosti za ékodu z podnikatelské éinnosti (dale jen ,,pojistné
smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pfip. pojiéténi udriovat v platnosti
a I’Iéinnosti po celou dobu trvénI' této smlouvy. Trva'ni pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen na
poiédani objednateli prokazat. Objednatel ma’ mimo jiné prévo odstoupit 0d této smlouvy,
jestliie zhotovite! nesplni jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII.
STAVEBNi DENiK

. Zhotovitel je povinen vést v souladu s prévnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zéznamu ode dne pfevzeti staveniété do pfevzeti celé stavby objednatelem. Tato povinnost se
Wké i staveb podléhajicich souhlasu s provedenim ohlééené stavby.

. Za’pisy v deniku nesmi bI’It pfepisovany, ékrtény, z deniku nesmi byt vytrhovény prvni strénky
s originélnim textem. Kaidy zapis musi bylt podepsén stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
oprévnénYm za’stupcem.

. Zhotovitel bude odevzdévat objednateli nebo jeho oprévnénému zéstupci origina’l dennI'ch
zaznamu ze stavebniho deniku pIV'i provédéné kontrolni éinnosti nebo jej odevzda pfi pfevzeti
celého dI’Ia objednatelem.

VIII.
PREDANI A PREVZETI DiLA

Dilo bude pFedéno zapisem o pfedéni a pfevzeti dila, ktery sepiée Zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaéeni dila, oznaéeni objednatele a zhotovitele, éI'slo a datum uzavfeni této
smlouvy, datum vydéni a éisla stavebnich povoleni, zahéjeni a ukonéeni praci na dile, prohlééeni
objednatele, ie dilo pfejimé / nepfejima, datum a misto sepséni zépisu, jména a podpisy
zéstupcu objednatele a zhotovitele, seznam pfevzaté dokumentace, soupis nékladCI od zahajeni
po ukonéeni dila, termin vyklizeni staveniété, datum ukonéeni zaruky na dilo.
Pfi pfedéni dI’la je Zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle
technickSIch norem a pfedpisfl, provedenYch zkouékéch, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlaéem’ o shodé.

. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnu po pfevzeti dI’la objednatelem odstranit zafizeni
staveniété a staveniété vyklidit.

Ix.
ZARUKA ZA DiLo

Smluvni strany se dohodly, ie dilo ma vady, zejména jestliie jeho provedeni neodpovidé
poiadavkflm uvedenYm v této smlouvé, pfisluénym prévnim pFedpisCIm, projektové
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/05

6. smlouvy zhotovitele:

dokumentaci, technickym normém, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikaz
objednatele, nebo pokud neumoifiuje uiivéni, k némui bylo uréeno a provedeno.

Zhotovitel odpovidé za vady, jei mé dilo v prflbéhu vystavby, déle za vady, jei mé dilo v dob
jeho piedéni a pfevzeti a vady, které se projevi v zéruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po
zéruéni dobé, odpovidé zhotovitel, jestliie byly zpflsobeny poruéenim jeho povinnosti.

Zhotovitel se nemflie zprostit povinnosti zvady stavby i pfesto, 2e by prokézal, 2e vadu
zpflsobila jen chyba ve stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli zvolil nebo
jen selhéni dozoru nad stavbou vykonévaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

Zéruéni doba na stavbu se sjednévé v délce 60 mésicfi. Veékeré dodévky strojfl, zaFizeni,
technologie, pfedméty postupné spotfeby maji zéruku shodnou se zérukou poskytovanou
Wrobcem, zhotovitel véak garantuje zéruku nejméné 24 mésicfl. vyée uvedené zéruky plati za
pfedpokladu dodréeni véech pravidel provozu a L’Idriby.

Smluvni strany se dohodly, 2e zéruéni Ihflta zaéiné béiet dnem pfevzeti dila objednatelem.

Objednatel pisemné na adresu zhotovitele uvedenou v zéhlavi této smlouvy a zérovefi
elektronicky na e-mail uvedeny v zéhlavi této smlouvy oznémi zhotoviteli vyskyt vady a vadu
popiée. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznémeni, mé se za to, ie poiaduje bezplatné
odstranéni vady, nestanovi-li objednatel jinak. Oznémeni je povaiovéno za doruéené
okamiikem odesléni elektronické zprévy na e—mailovou adresu zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnfl
od obdrieni oznémeni o reklamaci, a to i v pfipadé, 2e reklamaci neuznéva', nedohodnou—Ii se
smluvni strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich da od
oznémeni vady objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie je
povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pfipadé, fie reklamaci neuznévé, do 24
hodin od oznémeni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havérii je
zhotovitel povinen odstranit ve Ihflté stanovené pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve sporm’lch pfipadech a2 do
rozhodnuti soudu.

Neodstrani-Ii zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na nii se vztahuje zéruka,
nebo vadu, kterou mélo dilo vdobé pfevzeti objednatelem, je objednatel oprévnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. Veékeré takto vzniklé néklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

Oznémeni o provedeni opravy vady zhotovitel objednateli pfedé pisemné.

X.
SAN KCE

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim a pfedénim dila v terminu sjednaném die této
smlouvy, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy'Iéi 1.000
Ké za kaidy i zapoéaty den prodleni.

V pfipadé, ie zhotovitel bude v prodlenl’ s ocenénim vicepraci nebo ménépraci dle této smlouvy,
je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi 1.000 Kc“; za
kaidy i zapoéaty den prodleni.

V pfipadé, 2e stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelskYm
schématem uvedenYm v pfiloze (”3. 2 této smlouvy, je objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vyéi 1.000 Kc”: za kaidy jednotlivy pfipad poruéeni poddodavatelského
schématu.
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6. smiewy mm *:
P V pFipadé nedodrieni terminu vystaveni jednotlivych faktur zhotovitelem a dem‘ww

faktur objednateii, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zapiaceni smifi
vyéi 1.000 Kc“: za kaidy i zapoéaty den prodleni.

.01 Objednatel je oprévnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve we; 2 02%» ' ‘
kazdy prokazatelné zjistény pFipad nedodrzeni poFédku na pracovisti nebo nedodrzeni S
Nérok na uplatnéni smluvni pokuty vzniké az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostaiicy ye
stanovené ihuté neodstrani.

.03 V pFipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku sepsanych v zépise o pFedéni
stavby je objednatel oprévnén L'Ictovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1. 000 K63 za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim.

N V pFipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku, které se projevily v zérucni
dobé, je objednatel oprévnén L’Ictovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Kc za kazdy den
prodleni s odstranénim a kazdou jednotlivou vadu nebo nedodéiek.

03 . V pFipadé nedodrieni terminu k odstranéni vady, které se projevila v zéruéni dobé a byla
objednateiem oznaéena jako havérie, je objednatel oprévnén L'Iétovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vyéi 2.000 Kc”: za kaidy i zapoéaty den prodleni s jejim odstranénim

59 V pFipadé nedodrzeni terminu odstranéni zaFizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté po pFeda’Ini
a pFevzeti dila, je objednatel oprévnén L'Ictovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2 000 Ké za
kazdy den prodleni s odstranénim zaFizeni stavenisté a vyklizenim stavenisté.

10. V pFipadé, ze zévazek provést dilo zanikne pFed Fédnym ukoncenim dila, nezaniké nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl drIveJSIm porusenim povinnosti. Zénik zévazku pozdnim plnénim
neznamené zénik néroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

11. Smluvni strany se dohodly, ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné strana
nezévisle na zavinéni a na tom zda a v jaké vyéi vznikne druhé strané skoda, kterou lze vyméhat
samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitévaji na néhradu pFipadné vzniklé skody.

12. Smluvni pokuty jsou smluvni strany oprévnény vzéjemné zapoéist na pohledévku druhé smluvni
strany, vzniklou z této smlouvy.

13. Smluvni pokuta je spiatné ve Ihi’Ité 15 kalendéFnich aZI ode dne doruéeni vyzvy k zapiaceni
povinné smluvni strané.

XI.
zANIK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniké:

a) pisemnou dohodou smiuvnich stran nebo
b) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruéeni druhou smluvni

stranou, s tim, 2e podstatnym poruéenim smlouvy se rozumi zejména:

. nenastoupeni zhotovitele k realizaci plnéni dila v terminu stanoveném objednatelem,

. prodleni s plnénim jednotlivych éésti harmonogramu praci deléi 5 pracovnich aL’I,

. neuhrazeni ceny diia objednateiem ani po tFeti vyzvé zhotovitele kuhrazeni diuiné
ééstky, pFiéemi druhé a tFeti vyzva nesmi nésledovat dFive nei 30 mo po doruéeni
pFedchozi vyzvy.

2. Objednatei je déie opra’vnén od této smlouvy odstoupit v téchto pFipadech:
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/058/Se
é. smlouvy zhotovitele:

a) byl-Ii na zhotovitele podén névrh na zahéjeni insolvenéniho fizeni ve smyslu zékona
é. 182/2006 Sb., 0 Upadku a zpl‘Jsobech jeho Feéeni (insolveném’ zékon), ve znéni
pozdéjéich pfedpisfl,

b) Zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje podminky vyplyvajici z projektové dokumentace
nebo stavebniho povoleni,

c) Zhotovitel pfi realizaci dila opakované bezdflvodné nerespektuje pfipominky autorského
dozoru, technického dozoru nebo koordinétora BOZP,

d) Zhotovitel provédi pra’ce na dile vrozporu stouto smlouvou 6i nekvalitné a nezjedné
népravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skuteénost opakované upozornén
za’pisem objednatele ve stavebnim deniku,

e) Zhotovitel pfestal plnit kvalifikaci poiadovanou objednatelem, mj. i tim, 2e nezajistil
realizaci dila nebojeho éésti konkrétnim poddodavatelem, s jehoi pomoci prokazoval éést
své kvalifikace v zadévacim Fizeni

f) Zhotovitel neprokéie piatné a L'Iéinné pojiéténi zhotovitele dle této smlouvy a to kdykoliv
v dobé trvénl' této smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy nem’ dotéeno prévo opra’vnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na néhradu ékody vzniklé poruéenim smlouvy.

Xll.
zAvéREéNA UJEDNANi

Smluvni strany se dohodly, 2e technicky dozor u stavby nesmi provédét Zhotovitel ani osoba
snim propojené. Poruéeni této povinnosti je povazovéno za podstatné poruéeni této smlouvy
a objednatel maize od této smlouvy odstoupit.

. Zhotovitel prohlaéuje, ie V ra’mci zadévaciho Fizem’ provedeného dle zékona 6. 134/2016 8b.,
0 zadévéni vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl (déle jen ,,ZZVZ“) uvedl v nabidce
veékeré informace a doklady, které odpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na
VYSledek zada’vaciho Fizeni. Poruéeni této povinnosti je povaiovéno za podstatné poruéeni této
smlouvy a objednatel mflie od této smlouvy odstoupit.

. Tato smlouva navé platnosti dnem jejiho uzavfeni a L’léinnosti dnemjejiho uvefejnéni v registru
smluv. Smluvni strany se dohodly, 2e objednatel zaéle sprévci registru smluv tuto smlouvu
k uvefejnéni. Tato povinnost se tyké i véech daléich dodatkix smlouvy uzavfenych v budoucnosti.

. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, 2e tim nebude poruéen
ZZVZ, a to formou pisemm'Ich dodatkCI (vyjma zmény poddodavatelského schématu, které se
zméni zépisem zhotovitele ve stavebnim deniku a odsouhlasenim objednatelem rovnéi zépisem
ve stavebnim deniku).
Smluvm’ strany prohlaéujl’, 2e si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly a 2e byla uzavfena
podle jejich pravé a svobodné vale, 002 stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3
stejnopisech, pfiéemi objednatel obdrii 2 vyhotoveni a Zhotovitel 1 vyhotoveni.
O pfidéleni vefejné zakézky a o uzavfeni této smlouvy rozhodla Rada mésta Tfince usnesenim
("2. 2022/3803 ze dne 11. 07. 2022.
Pfilohu smlouvy a jeji nedilnou souéést tvofi: 1. Poloikovy rozpoéet, 2. Poddodavatelské
schéma
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é. smlouvy zhotovitele:
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