SMLOUVA O DIiLO C. 38/22/789

uzaviena podle platného znéni ob&anského zakoniku mezi:

zhotovitelem:

OKNOSTYL groups.r.o

sidlem Tisnovska 2029/51, Kutim, PSC: 664 34

Vedena Krajskym soudem v Brng, oddil C, vlozka 52299

1CO: 276 89 719

DIC: CZ 276 89 719

bankovni spojeni-¢islo 0¢tu: 43-7118030207/0100 (Gstav: KB, ména: CZK)
objednatelem:

Stfedni odborna skola a Gymnazium Staré Mésto

Velehradska 1527

Staré Mé&sto

686 03

telefon: 733 715 044

1CO: 60371790

CL |
Piedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na zakladé této smlouvy dodat objednateli zbozi a sluzby, specifikované co do druhu, mnozstvi, barvy a
zpusobu provedeni ve vypisu prvkd, ktery tvofi nedilnou soucéast této smlouvy. Objednatel se soucasné zavazuje toto dilo v dobé& uréené
ve smlouvé pfevzit a zaplatit cenu dila.

CL
Cena dila a platebni podminky

Cena dila je stanovena dohodoustran a je specifikovana ve vypisu prvka. K cené dila bude pfipoéteno DPH v zdkonné vysi dle
predpist platnych ke dni pfedani dila. V ptipadé zmény sazby DPH je zhotovitel opravnén navysit, pfip. je povinen snizit cenu o ¢astku
odpovidajici zvysené, ptip. snizené sazby DPH.

Cena vyrobku (okna a dvete) 146 950 CzK
Madla a pfislusenstvi zavirani 11 648 CZK
Montaz plastovych oken a dveii 13 338 CZK
Celkovacena véetné DPH 21% je cenou smluvnia ¢ini 206 632 CZK
K tthradé& celkem 206 632 CzZK

Objednatel zaplati zhotoviteli zdlohu na cenu dila ve vysi 206 632 CZK

CL 1
Misto a termin plnéni pfedmétu smlouvy, pfedani dila

Mistem plnéni je: Revoluéni 747, 686 01 Uherské Hradisté

Zhotovitel vyrobky a prace, které tvoii pfedmét této smlouvy, zhotovia piedd objednateli nejpozdé&jido 12 tydnt od podpisu
smlouvy a zaplaceni zalohy.

Brani-li zhotoviteli ve splnéni terminu plnéni a pfedani pfedmétu smlouvy divody na strané objednatele (napf. stavebni
piipravenost, zanik vlastnickych ¢i uzivatelskych prav objednatele k mistu plnéni, atd.) a neni-li mozné dohodnout nahradni termin
plnéni nejpozdgji do 30-ti kalendainich dnd, je objednatel povinen pievzit pfedmét smlouvy a potvrdit pfedavaci protokol v rozsahu

prokazatelného plnéni.

Dilo je dokon¢eno, je-li pfedvedena jeho zpusobilost slouzit svému uéelu.
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Zhotovitel ptipravi k pfedani dila pfedavaci protokol. Objednatel se zavazuje prevzit dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad.
Piipadné vyhrady, zavady a nedodélky zjisténé v dobé& ptedani dila zapise zhotovitel do pifedavaciho protokolu vé. zptisobu a terminu
jejich odstranéni. Predavaci protokol objednatel podepise po provedeni montaze a uvede do né&j pripadné nedostatky, které se fesi dale
formou reklamace. Dilo piebira a pfedavaci protokol podepisuje objednatel, ktery je uveden na této smlouvé o dilo. Pokud nemuze byt
objednatel v den dokonc&eni montaze pfitomen, zajisti jinou odpovédnou osobu, kterou opatii plnou moci k témto ukontm. Tato plna
moc se stava nedilnou soucasti piedavaciho protokolu. Dojde-li k neo¢ekavané udalosti ze strany objednatele, kdy nebude moci byt z
jiného duvodu ptedavaci protokol podepsén, zasle zhotovitel objednateli doporu¢enym dopisem piedavaci protokol s tim, ze zasilka se
povazuje za doruéenou nejpozdéji ttetim dnem ode dne pfedani k postovni pfepravé. Vedle uvedeného se za fadné piedani dila
povazuje rovnéz zanechani predavaciho protokolu na misté plnénis tim, ze zhotovitel umozni objednateli s dilem nakladat.

Objednatel zkontroluje pfi dodani pfedmétu smlouvy, zda vyrobky nejsou viditelné poskozeny. Zjisténé visualni (viditelné)
nedostatky (poskrabané sklo ¢&i profil, apod.) nahlasi objednatel zaméstnanci zhotovitele pfi dodani zbozi, popf. je-li soucasti smlouvy
montaz po jejim provedeni. O té€chto pfipadnych nedostatcich bude pfed odjezdem zaméstnance zhotovitele proveden zapis do
dodaciho listu. Na dodateéné dohlasené visualni (viditelné/estetické) nedostatky, po odjezdu pracovnika zhotovitele, nelze brat zietel.

CL IV
Stavenisté

Staveni$tém se rozumimisto plnéni pfedmé&tu smlouvy — stavebni objekt.

Objednatel se zavazuje zajistit pracovnikiim zhotovitele pfistup na stavenisté po dobu nezbytné nutnou k plnéni pfedmétu
smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveni§té v den montaze.

Objednatel umozni bezplatny odbér el.energie (230 V) v mnozstvi potiebném K plnéni pifedmétu smlouvy.

V piipadé prodleni objednatele s pfedanim staveni$té se doba plnéni prodluzuje o dobu prodleni objednatele s pfedanim
stavenis$té. Doba plnéni se dale prodluzuje o dobu, kdy staveni$§té neni v rozporu se smlouvou zpusobilé k provedeni pfedmétu dila a to

az do doby odstranéni zavad, na n&Z byl objednatel zhotovitelem upozornén.

Strany prohlasSuji, Zze plnéni pfedmétu smlouvy je v souladu se Stavebnim zakonem ¢&.183/2006 Sh. stavebniho zakona, ve
znéni pozdé&jsich ptedpist.

ClL Vv
Dalsi ujednani

Objednatel byl seznamen s technickym fesenim ve smyslu cenové nabidky 38/22/789 ktera tvoii nedilnou pfilohu této
smlouvy.

Vlastnicka prava k predmétu smlouvy v rozsahu jednotlivych prvka dodavky prechazeji na objednatele okamzikem uhrazeni
ceny dila. Neuhradi-liobjednatel cenu dila dle ¢l. Il této smlouvy, souhlasi s odebranim piislu§nych prvki dodavky zhotovitelem.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak:

Montaz otvorovych vyplni bude provedena standardnim zpisobem a budou pouzity materidly zavedenych vyrobct - kvalitni
kotvici prvky — turbosrouby a znackova polyuretanova pé&na. Objednatel nepozaduje pfiplatkovou montaz a soudasti dodavky a montaze
tedy neni opatfeni vyplyvajiciz ustanoveni § 10, odst. h) vyhlaska 268/2009 Sb. Ve znéni pozdé&jsich ptredpisti (provedeni montéaz dle
CSN 730540-2).

Bylo-li pifi zamé&teni dohodnuto a zapsano do zamé&fovaciho protokolu, ze objednatel ptipravi stavebni otvor - pfipravenym
stavebnim otvorem se rozumisitka a vyska (vé. podkladniho profilu, piip. vé. rozsifovaciho profilu, pfip. v¢. prahu) vyrobku plus 2 az
max. 3 cm.

Venkovni zapraveni vzniklé spary mezi stavajici fasadou a novym vyrobkem je provadéno pomoci pruzného tmelu a to do
tloustky max. 5mm. V piipadé vzniku vétsich spar, trhlin, odpadlych kust zdiva, ptekladi a omitek provadi zhotovitel venkovni zednické
zapraveni jako viceprace nad ramec sjednany ve smlouvé o dilo.

V ptipadé€ neptiznivych povétrnostnich podminek, zejména pak v zimnich mésicich, miaze nastat situace, kdy nebude mozné v
den montaze provést zednické zapraveni z venkovni strany. Objednatel v tomto ptipadé poskytne zhotoviteli nahradni termin napf. v
teplejSich jarnich mésicich. Toto odlozené provedeni ¢i dokonceni dila zpusobené okolnostmi nezavislymina zhotoviteli,nelze povazovat
za nesplnéni smluvniho terminu dokoncéeni dila a tedy za prodleni na strané zhotovitele. V ptipadé, ze se zhotovitel dostavil na misto
plnéni dila a teprve poté byla zjist€éna nemoznost plnéni dila ¢&i jeho &asti z divodu vyssi moci, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
naklady na opétovny vyjezd Kk plnéni dila v nahradnim dohodnutém terminu; pokud se se zhotovitelem nedohodne na vystaveni
opravného danového dokladu za prace které nelze provést — dobropisu k faktute, kterou byla vya¢tovana cena dila.
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Cenu pfipadnych vicepraci nad ramec této smlouvy je nutno dohodnout jesté pfed zapocetim provadénych vicepraci.
Viceprace musi byt z ddvodu zaruky piedem odsouhlaseny v piedadvacim protokolu nebo formou dodatku ke smlouvé. Tyto piipadné
viceprace uhradi objednatel hotové na piijmovy doklad po jejich provedeni, pfipadné je mozno viceprace véetné jejich ceny uvést v
predavacim protokolu nasledné na zakladé pfedavaciho protokolu jejich vysi uhradit bankovnim pfevodem na ucet zhotovitele.

Néaklady na dopravu a montaz jsou stanoveny pro jednordzovy odbé&ér pfedmétu smlouvy. Jestlize objednatel v den
dohodnutého terminu dodani vyrobkt, dodani ¢i montaz zrusi nebo neni mozné z duvodu na strané objednatele dodavku nebo jeji ¢ast
provést (napf. stavebni nepfipravenost), je zhotovitel opravnén uétovat objednateli marny vyjezd, popt. opakovany vyjezd dodani &i
osazeni zbyvajicich vyrobka.

Objednatel umozni zhotoviteli bezproblémovy pfistup ke stavebnim otvorim alespon do vzdalenosti 2 metrii od pracovniho
prostoru.

Piipadné zavady ¢i nedodélky dle predpisu fadime do kategorie drobné nebo zavazné. Drobné, tj. ty, které nebrani zasadnim
zpusobem V uzivani dila (napf.: vizualni — Skrabanec ¢i drobna prasklina, ¢aste¢né nedokonéena sluzba nebo sluzba s lehce opravitelnou
vadou, chybg&jici dopliikové ptislusenstvi, apod.). Zavazné, tj. ty, které brani zasadnim zptsobem v uzivani dila (napf.: nedodana
otvorova vyplii, otvorova vypli dodana —bez zaskleni, nelze otevfit ¢i zaviit nebo ma jiné zavazné funkéni nedostatky, apod.).

CL VI
Sankce

Smluvni strany sjednéavaji narok na smluvni pokutu z diivodu prodleni s plnénim jejich zavazki.

Pti prodleni zhotovitele s terminem plnéni pfedmétu smlouvy je smluvni pokuta 0,05% za kazdy den prodleni z ceny
nedodanych polozek.

CL vl
Zaru¢ni podminky

Ochranné polepy profili musi byt odstranény nejpozdé&jido dvou mésict po zabudovani.

Zhotovitelem dodavané vyrobky jsou vyrobeny s nejvétsi péc¢i. Pokud presto béhem zaruéni doby dojde k zadvadé&, ma
objednatel pravo na fadné bezplatné odstranéni této zavady.

Zhotovitel poskytuje zaruku na predmét smlouvy od data protokolarniho pfedani v délce 60 mésicti na okna a dvete (tvarovéa
stalost profilu), zaruku na piisluSenstvi (Zaluzie, parapety, sité, okrasné dveini vypln€ apod.) 24 meésica, zaruku na mechanické
vlastnosti kovani 24 mésict, zaruku na prace a sluzby dodavané zhotovitelemv délce 24 mésict. Zaru¢ni doba zacina bézet dnem
predani a prevzeti vyrobkunebo jeho &asti, ptipadné dnem, kdy byl objednatel povinen vyrobek, dilo, nebo jeho ¢ast prevzit.

Za reklamaci se nepovazuje nutnost bézného sefizeni a nastaveni oken, dveti, nebo vrat, dle ,Navodu k obsluze®, ktery je
soudasti pfedavaci dokumentace a je také dostupny na internetovych strankach zhotovitele. Do Sesti mé&sicti od data montaze (pfedani
a prevzati dila) ma objednatel narok na provedeni jednoho bézného sefizeni zdarma.

Objednatel a zhotovitel si ujednali, ze zhotovitel odstrani p¥ipadné nedostatky v co nejkrat§im terminu, nejpozdéji vsak ve
lhaté 45 dni, nedohodnou-li si objednatel a zhotovitel jinak. Pro nahlaseni reklamace, musi objednatel vyuzit kontakt -
reklamace@oknostyl.cz.

CL. VI
ZavéreCna ustanoveni

Smluvnistrany se dohodly, 7e pravni vztahy zaloZzené touto smlouvou se fidi v§eobecnymi obchodnimi podminkami
zhotovitele, které jsou dostupné na strankach https://www.oknostyl.cz/vseobecne-obchodni-podminky/ a se kterymi se objednatel pied
uzavienim této smlouvy podrobné a dikladné seznamil a s t€émito a s jejich aplikaci v plném rozsahu souhlasi; ujednani obsazena v této
smlouvé maji piednost pied vSeobecnymi obchodnimi podminkami. Strany se dohodly, 7ze pravni vztahy vyplyvajiciz této smlouvya v
této smlouveé ¢i vSeobecnych obchodnich podminkach vyslovné neupravené se fidi obcanskym zakonikem.

Objednatel prohlasuje, ze byl s dostate¢nym piedstihem pied podepsanim této smlouvy seznamen s veskerymi nalezitostmi
dle ust. § 1811 OZ, a to jasné&, uplné& a srozumitelnég.
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Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami. Jeji zmény mohou byt provedeny pouze formou pisemného
dodatku.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy,a to pisemné nejpozdé&ji do 5-ti pracovnich dni od jejiho podpisu, ptficemz se
zavazuje uhradit zhotoviteli veskeré prokazatelné naklady, které vznikly plnénim smlouvy.Prodleni objednatele se zaplacenim zalohy na

cenu dila se povazuje za poruseni smlouvy, zhotovitel muze z tohoto diivodu od smlouvy odstoupit, nebo je opravnén prodlouzit termin
dodavky o toto prodleni.

Veskeré spory budou feSeny u mistné piislusného soudu, kterym je pro zhotovitele Okresni soud Brno — venkov, resp. Krajsky
soud v Brné.

Ob¢ strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vaznég, na dukaz ¢ehoz ji vlastnoruéné podepisuji. Smlouva
nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz po jednom
obdrzi objednatel a zhotovitel.

Objednatelem bude pfipraven stavebni otvor o rozmérech: 1930 - 1940 x 2660 mm.

V Kufimi dne 30.06.2022

Za objednavatele Za zhotovitele
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Cislo strany: 1

Polozka &. 1 Spoj 5 mm, prichozi $iitka aktivnim pravym kiidlem 825 mm, prichod dvefi pfi otevieni obou kiidel 1716 x
2177 mm. spodni ¢ast kiidel do vysky 760 mm od spodniho okraje ramu plnda PUR vypli v oboustranné barvé Dunkelrot
0 tloust’ce 24 mm. Zaskleni kiidel oboustrann& bezpeénostnim sklem Stratobel 33.1 iplus TOP, zaskleni hornich
nadsvétlika dvojsklem 4/16/4 i TOP.

2 ks

! - ‘ Systém: TROCAL 76 MD
T Barva vyrobku: Dunkelrot TROCAL oboustranné

STRATOBEL 3.3.1 (A1,A3), DESKA PVC
: Typ zaskleni: folie/folie 24mm (A2,A4), Dvojsklo F4-
16-1T4 1.Top U=1,1 (B1)

Kovani: G-U

2 Rozméry: Cena §. 1900/ v. 2640

- vyrobku: Cena 185 122 CzK

o po slevé: 73 475 CzZK
ven otvirave
vn&jsi pohled (exteriér) Cena za podet: 146 950 CZK
Spojovaci profil: Spojovaci profil 3mm (543500)
Klika: BEZP.KLIKA-MADLO stiibrna barva: 2 ks 6 134 CZK* zapoc&teno do ceny vyrobku
Madla a ptislusenstvi zavirani: SAMOZAVIRAC TS 4000, st¥ibrna barva:Standard 2 ks 10 483 CZK

Cislo strany: 2

CENOVA NABIDKA
38/22/789
Cena vyrobku celkem (okna a dvefie) 370 244 CZK
Sleva celkem (blizsi info nize)55.9% 206 966 CZK
Sleva pii platb& v plné vysi 10% 16 328 CZK
Cena vyrobku celkem po slevach 146 950 CzK
Montaz plastovych oken a dveii celkem 13 338 CzZK
Madla a piislusenstvi zavirani celkem 10 483 CzK
Cena celkem bez DPH 170 770 CzK
DPH 21% 35 862 CzZK
Cena celkem s DPH 206 632 CZK
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