



LEGENDA

- B07 DEMONTOVAT SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED VČETNĚ ČEL A ODSKOKŮ; PO PROVEDENÍ INSTALACÍ PROVĚST NOVÁ SDK PODHLED VČETNĚ KONSTRUKCE, PODHLED OPATŘIT OMYVATELNÝM NÁTĚREM; OSADIT STÁVAJÍCÍ KONCOVÉ PRVKY
- B08 DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ DOTČENÝCH SVÍTEL; ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ; MINIMALIZOVAT ROZSAH S OHLEDEM NA PROVÁDĚNÍ PRÁCE; PO PROVEDENÍ INSTALACÍ PROVĚST ZPĚTNOU MONTÁŽ VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ
- B09 DEMONTOVAT KOVOVÝ PODHLED VČETNĚ DOTČENÝCH SVÍTEL A KONCOVÝCH PRVKŮ; ZACHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ; MINIMALIZOVAT ROZSAH S OHLEDEM NA PROVÁDĚNÍ PRÁCE; PO PROVEDENÍ INSTALACÍ PROVĚST ZPĚTNOU MONTÁŽ VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01.01-001
- PRÁCE V RÁMCI 14.NP MUSÍ BÝT DOPŘEDU KONZULTOVÁNY S DOTČENÝM ODDĚLENÍM A UDĚLÁNY POHROMADĚ, NENÍ PŘÍPUSTNÉ OMEZIT ODDĚLENÍ VE VÍCE TERMÍNECH; PLOCHY OZNAČENÉ ČERVENĚ NESMÍ BÝT REKONSTRUKCÍ DOTČENY
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTEM ZAMĚNIT

±0,000 = 1.NP BUDOVY L = 280,700 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

		Hlavní inženýr projektu:		Investor:	
				Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 231 111 fnbrno@fnbrno.cz	
Profese:	Zpracovatel dílu:	Vedoucí projektant zakázky:		Autorizace:	
ARCH - STAV	LT PROJEKT a.s., Křofтова 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 504 Fax: +420 533 445 506 E-mail: jan.zamrzla@ltprojekt.cz				
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
Akce:	Zakázkové číslo:	DPS 23 - 2017	Paré:		
FN BRNO	REKONSTRUKCE JIP KLINIKY IGEK	Datum:	06 - 2017		
Objekt: BUDOVA L - 15.NP	SO 01	Formát:	10 A4		
Obsah:	PŮDORYS 14.NP - NOVÝ STAV	Stupeň:	DSP + DPS	Mřížko:	1:50
			Číslo výkresu:	D1.01.01-101	

1:170
2:800