/ Ing. Miroslav Dolezal
. . . "Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje,
DOHODA O PROVEDENI ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU ,111/19511 a 111/195¢ pFispévkova organizace"
prostor Muténin® \\ 13.07.2022 10:14

rd
Sprava a tdrzba state
Pta&kéhe kraje,

organizace

DOHODA O PROVEDENI ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU
»111/19511 a 111/1959 v Useku sil. 11/195 - dobyvaci prostor Muténin®

uzaviena dle ustanoveni § 22 odst. 1 zdkona €. 20/1987 Sbh., o statni paméatkové péci
(dale jen ,Dohoda")

Cislo Dohody stavebnika: 8500007036
¢islo Dohody opravnéné organizace:

Dohoda je uzaviena na zékladé vysledku poptavkového fFizeni vefejné zakazky malého rozsahu
realizovaného mimo rezim zak. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ") -VZMR
. skupiny.

Smluvni strany:

Sprava a Udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sidlo: Koterovska 462/162, Koterov, 326 00 Plzen
S'Eatutérni organ Ing. Miroslav Dolezal, generalni feditel

ICO: 720 53 119 DIC: CZ72053119

e-mail:

datova schranka: gbep485

telefon:

Kontaktni osoba:

(dale jen ,stavebnik")
a

Muzeum Chodska v DomaZlicich
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 754 vedenotrifrKS v Plzni

sidlo: Chodské nameésti 96, 344 01 Domazlice™,

zastoupena: Mgr. Josef Nejdi, Feditel organizace, Mgr. Petr Kausek, archeolog
IC: 00073873 DIC: neni platce DPH i-

telefon, fax: Ustf.

e-mail:

datova schranka:

kontaktni os., tel., e-mail: Mgr. Petr Kausek,

(dale jen ,opravnénd organizace")
(spolecné déale jen ,zastupci smluvnich stran’)

l. Pfedmét Dohody a misto plnéni

11 Opravnéna organizace se zavazuje provést pro stavebnika zachranny archeologicky vyzkum a
veskeré s tim spojené odborné prace pfi provadéni stavebnich praci akce s ndzvem "111/19511 a
111/1959 v Useku sil. 11/195 - dobyvaci prostor Muténin“ (dale jen ,stavba“), pro kterou je vydano
pravomocnym stavebnim povolenim &.j.: MeDO-49449/2020-Sab ze dne 21. 8. 2020 vydanym
Méstskym (fadem Domazlice na zakladé projektové dokumentace vypracované spole€nosti
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,
SUDOP Project Plzefi s.r.o., se sidlem: Plachého 1007/35, 301 00 Plzen, ICO: 45359148,
zpracovanou 3/2020. "1 -

1.2 Opravnéna organizace se seznamila s rozsahem stavby na zakladé dokument( uvedenych v odst.
1 tohoto clanku pfed podpisem této Dohody.

1.3  Stavebnik na zékladé této Dohody a za podminek v ni stanovenych umozni provedeni zachranného
archeologického vyzkumu.

1.4  Zachranny archeologicky vyzkum na misté dle odst. ! tohoto ¢lanku zahrnuje:

QD

) odborny dohled nad zemnimi pracemi provadénymi v daném misté po dobu Dohodou sjednanou;
) dokumentalni prace (terénni ¢ast vyzkumu);

) laboratorni oSetfeni hmotnych archeologickych nélez(;

) zpracovani a vyhodnoceni nemovitych a movitych archeologickych nalezd;

)

vypracovani a odevzdani stavebnikovi Investorské zpravy, jejimz obsahem bude Expertni list a
List zachranného archeologického vyzkumu.

o O O O

Il Doba plInéni

2.1  Terénni Cast zachranného archeologického vyzkumu probéhne v navaznosti na skutecny termin
provadéni praci, nejpozdgji vSak do ukonceni stavby. Predpokladana doba stavby je planovana od
07/2022 do 12/2022 s tim, Ze ukon&enim stavby je mySleno jeji protokolarni pfedani a prevzeti mezi
zhotovitelem stavebnich praci a stavebnikem.

2.2 Opravnéna organizace vyhotovi Investorskou zpravu a preda ji stavebnikovi nejpozdéji do tfi (3)
meésicl od ukondeni stavby.

2.3 Do sjednané doby se nezapoéitava doba, po kterou nebylo mozno z klimatickych diivodi sjednanou
¢innost vykonavat a o tuto dobu preruSeni ¢innosti se sjednana doba prodluzuje.

. Cena

3.1 Stavebnik se zavazuje uhradit naklady zachranného archeologického vyzkumu na zakladé faktur
vystavenych opravnénou organizaci. Celkova sjednané cena za zachranny archeologicky vyzkum

nepfesahne Castku 54 030,00 K¢.

3.2 Opravnéna organizace bude UCtpvat jen skutéCne 'projedené cCinnosti dle této Dohody, proto
uvedena maximalni ¢astka dle odst. | tohoto ¢lanku nemuSThbyt G¢tovana v plné vysi.

3.3 Dodavatel neni platcem DPH. VySe uvedena odména je odménou konecnou. To, Ze se dodavatel
stane po uzavieni této smlouvy pldtcem DPH, nem& Z&adny vliv na vySi odmény.

3.4  Opravnéna organizace neni platcem DPH.

V. Platebni podminky
4.1  Konecna faktura bude vystavena po odevzdani Investorské zpravy.

4.2 Ucetni a darovy doklad - Faktura musi obsahovat veSkeré naleZitosti dafiového a tcetniho dokladu
dle zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH") a zakona ¢. 563/1991 Sb.,
0 UCetnictvi. V pfipadé, Ze faktura tyto naleZitosti spliovat nebude, je stavebnik opravnén vrétit
fakturu opravnéné organizaci k dopinéni, pficemz Ihita splatnosti odmény pocne bézet az
doruéenim opraveného dariového dokladu stavebnikovi. Splatnost dafovych doklad( je stanovena
na 30 kalendarnich dnli od prokazatelného doruéeni faktury stavebnikovi.
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4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

7.1

Opravnéna organizace se zavazuje, Ze naji vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
tuzemskych bankovnich, G&tl, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoZiiujicim

.dalkovy"pfistup (8§ 98 pism. d) ZDPH). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto

zverejnény tuzemsky bankovni G€et, ma stavebnik pravo ponizit platbu opravnéné organizaci
uskutecfiovanou na zakladé této Dohody o pfisluSnou ¢astku DPH a soucasné je opravnén odvést
¢astku DPH z pfisluSného plnéni pfimo na Ucet finan€nimu Gfadu. Smluvni strany si sjednavaji, ze
takto opravnéné organizaci nevyplacenou castku DPH odvede spravci dané sam stavebnik
v souladu s' ustanovenim § 109a ZDPH.

V pfipadé, Ze se opravnéna organizace stane tzv. nespolehlivym platcem DPH ve smyslu § 106a
ZDPH, je stavebnik opravnén odvést ¢astku DPH z pfislusného pInéni pfimo na dcet finanénimu
Ufadu, a to v ndvaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém pfipadé tuto skute¢nost stavebnik
oznami opravnéné organizaci a Uhradou DPH na ucet financniho Gfadu se pohledavka opravnéné
organizace za stavebnikem v Castce uhrazené DPH povaZzuje bez ohledu na dalSi ustanoveni této
Dohody za uhrazenou. Skutecnost, Ze se opravnénd organizace stala tzv. nespolehlivym platcem
DPH, bude ovéfena z vefejné dostupného registru, coZz opravnéna organizace vyslovné akceptuje
a nebude Cinit spornym.

Dorucovani faktur bude provedeno na adresu sidla, e-mailovou adresu popf. do DS uvedené

v zahlavi a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu

Nad ramec vySe uvedeného bude akceptovana E-faktura. E-faktura je dle Evropské smérnice
2014/55/EU faktura, ktera byla vystavena, pfedana a pfijata ve strukturovaném elektronickém
formatu, jenz umoziuije jeji automatizované a elektronické zpracovani, a je v souladu s evropskou
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

V. Podminky realizace archeologického vyzkumu

Zachranny archeologicky vyzkum probéhne formou dohledu vykopovych situaci pfi realizaci Stavby.

Veskeré zemni prace, spojené s pfipravou plochy pro archeologicky vyzkum, probéhnou na naklady
stavebnika.

Zvolena technika zemnich praci musi byt s pfihlédnutim k objektivnim moZnostem stavebnika
maximalné Setrna k archeologickym movitym a nemovitym nalezim.

Opravnénd organizace neodpovidd za odvoz a uloZeni stavebnikem vykopané zeminy. Misto
deponie zeminy bude zvoleno po dohodé se stavebnikem.

Stavebnik se po celou dobu trvani archeologickéhd’,vyzkumu zavazuje uCinit nezbytna opatreni k
zamezeni vstupu cizich osob na ptochu vyzkumd.

Povéfenym pracovnikem opravnéné organizace pro realizaci zachranného archeologického
vyzkumu je Mgr. Petr Kausek, tel.:

Povéfenym pracovnikem stavebnika je kontaktni osoba uvedena v hlavi¢ce této Dohody.

VI. Koordinace vykonu smluvnich €innosti

Stavebnik je povinen poskytnout opravnéné organizaci veSkerou soucinnost nutnou k plnéni této
Dohody, zejména pak vesSkeré jemu dostupné informace o Uzemi s archeologickymi nalezy, kde
bude realizovan zachranny archeologicky vyzkum.

VII. Odpovédnost smluvnich stran

Osoby konajici prace pro opravnénou organizaci (zaméstnanci, brigadnici jakoz i tfeti subjekty
konajici prace pro opravnénou organizaci) jsou povinni dodrzovat zasady bezpeCnosti prace,
pfedchéazet vzniku Skody na majetku stavebnika a tfetich osob a dodrZovat pokyny povéfenych
zaméstnanct stavebnika upravujici pravidla pohybu osob na stavenisti.
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7.2 Opravnéna organizace neodpovidd za Skodu zplsobenou na inZenyrskych sitich ¢ objektu
1 "plisobené jeho pracovniky, pokud postupovali na zakladé nespravnych ¢ neuplnych informaci
stavebnika.

VIil.  Osobni Gdaje zastupcl a kontaktnich osob, zavazek mi¢enlivosti

8.1  Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavienim a plnénim této smlouvy dochazi za
Gcelem zajidténi komunikace pfi plnéni smlouvy k vzajemnému predani osobnich Gdaji zastupcl a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademické tituly apod., telefonni
Cislo a e-mailova adresa.

8.2  Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni Udaje uvedly ve smlouve,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druné smluvni strané& o takovém zplsobu
zpracovani jejich osobnich (dajd a soucasné o jejich pravech, jeZ jako subjekt dajd v souvislosti
se zpracovanim svych osobnich Gdajdi maji, ti. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani
namitku.

8.3 Smluvni strany se zavazuji dodrZzovat mi€enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v
souvislosti s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku.
Smluvni strany jsou rovnéz povinny zachovavat mi€enlivost o vSech bezpecnostnich opatfenich,
jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpedeni osobnich Udajd. Smiuvni strany se soucasné zavazuiji
zajistit, Zze budou v ramci smluvniho vztahu zaloZeného touto smlouvou uplatfiovat zasady
stanovené v zakoné& ¢. 110/2019 Sh., o zpracovani osobnich (daji a nafizeni Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti
se zpracovanim osobnich Udajli a volném pohybu téchto Gdajd a o zruSeni smérnice 95/46/ES
(obecné nafizeni o ochrané& osobnich Udajd), které nabylo G¢innosti dne 25. 5. 2018 (déale jen
,GDPR"). Povinnost mi€enlivosti trva i po ukon&eni Gcinnosti této smlouvy.

8.4  Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku s
osobnimi Udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k mi€enlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi€enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

8.5  Za poruseni zavazku micenlivosti dle této smlouvy se nepovaZuje poskytnuti osobnich tdajl treti
strané, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo pInéni povinnosti stanovené pravnim predpisem
nebo které bylo uginéno se souhlasem subjektu Gdajd.

8.6  Postupy a opatieni se stavebnik zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartaéni lhiity ve smyslu
§ 2 pism. s) zakona & 499/2004 Sb., o archivnictvi,*.spisové sluzbé a o zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdé&jSich pfedpisd. e- .

8.7 V pripadé, Ze druhou smluvni stranou je fyzick&d osoba, plati také nasledujici:

a) stavebnik jako spravce osobnich (dajd dle zadkona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
Gdajl, a GDPR, timto informuje druhou smluvni stranu jako subjekt osobnich dajl, Ze jeho
Udaje uvedené v této smlouvé zpracovava pro Ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle
smlouvy.

b) Uvedeny subjekt osobnich tdaji si je védom svého prava pfistupu ke svym osobnim Gdajdim,
prava na opravu osobnich (dajd, jakoZ i dalSich prav vyplyvajicich z vy$e uvedené legislativy.
DalSi informace je mozné nalézt na internetovych  strankach  stavebnika:
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

8.8  Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi spravé a zpracovani osobnich (dajii budou dale postupovat v
souladu s aktualni platnou a Gc¢innou legislativou.

IX. Ostatni ujednani

9.1 Pro stavebnika i opravnénou organizaci jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic
Plzenského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a verejné pfistupné
na webovych strankach stavebnika v sekci ,dokumenty ke stazeni“ http://www.suspk.eu/o-nas-
a/formulare-ke-stazeni/ (dale jen ,Obchodni podminky®). JednotlivA ujednani Dohody maji vzdy
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9.2

9.3

94

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

v pfipadé rozporu s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy Fidit
prioritné ustanovenimi Dohody.

Vob¥ smiuvni strany jsou opravnény odstoupit od této Dohody v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze stavebnik je opravnén v souladu s § 2001 zéakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcdansky zakonik (dale jen ,0.z.“) od této Dohody pisemné& odstoupit z dlivodu jejiho poruseni
opravnénou organizaci.

Stavebnik je dale opravnén odstoupit od této Dohody v pfipadé Ze:

a) opravnéna organizace pisemné oznami stavebnikovi, Ze neni schopna plnit své zavazky podle
této Dohody;

b) pfislusny soud pravomocné rozhodne, Zze opravnéna organizace je v Upadku nebo ji Gpadek
hrozi (. vyda rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje Upadek opravnéné organizace nebo hrozici
Upadek opravnéné organizace), nebo ve vztahu k oprdvnéné organizaci je prohldSen konkurs
nebo povolena reorganizace;

c) je podan navrh na zruSeni opravnéné organizace podle zak. ¢ 90/2012 Sb., zakona
0 obchodnich korporacich nebo je zahdjena likvidace opravnéné organizace v souladu
s pFisluSnymi pravnimi predpisy.

Odstoupenim od této Dohody pfed dokoncenim archeologického vyzkumu v rozsahu dle €. | odst.

4 této Dohody nezanika zakonna povinnost umoznit archeologicky vyzkum na Uzemi
s archeologickymi nalezy.

Dohodu Ize doplnit nebo zménit pouze formou pisemnych dodatkl. V pfipadé vyskytu zavazné
archeologické situace se smluvni strany zavazuji uzavrfit dodatek k této Dohodé.

Dodavatel bere na védomi, Ze tato smlouva vcetné vSech jejich prfiloh podléhda povinnému
zvefejnéni zejm. podle zak. ¢. 340/2015 Sb., zakon o zvlastnich podminkach dc€innosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), (dale také jen jako
,Zakon o registru smluv*), nejedna-li se o vyjimku z povinnosti uvefejiiovani dle § 3 zakona o registru
smluv. Tato povinnost nedopada napfiklad na smlouvu, jestlize vySe hodnoty jejiho pfedmétu je
50000 K¢ bez dané z pfidané hodnoty nebo niZsi (viz § 3 odst. 2 pism. h) zdkona o registru smluv).

Opravnéna organizace vyslovné souhlasi s tim, Ze stavebnik zvefejni Gplné znéni této Dohody Vc.
pfiloh, tj. tato Dohoda bude uvefejnéna v podobé obsahujici i pfipadné osobni (daje nebo Udaje
napliiujici parametry obchodniho tajemstvi, pokud opravnéna organizace nejpozdéji do uzavieni
této Dohody nesdéli stavebnikovi ty Gdaje, resp. ¢asti navrhu Dohody (pfiloh), jejichz uverejnéni je
zvlastnim pravnim predpisem vylouceno (napf. osobni (daje, Udaje napliujici parametry
obchodniho tajemstvi nebo divérné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem
na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho pfedpisu a konkrétni dlivody zakazu uvefejnéni
téchto ¢ast. Radné a diivodné oznacené ¢asti Dohody (pfittih) nebudou uvefejnény, popt. budou
pred uverejnénim znecitelnény.

SpInéni povinnosti uverejnit tuto Dohodu dle zak. ¢. 340/2015 Sh. zajisti stavebnik.

Opravnéna organizace je povinna uverejnit tuto Dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. €. 340/2015
Sh. nejpozdéji do 3 mésicll od jejiho uzavieni, nebude-li tato Dohoda zvefejnéna stavebnikem
nejpozdéji do 30 dnl po jejim uzavieni.

Dohoda je vyhotovena v elektronické podobé a to se zaru¢enymi elektronickymi podpisy zastupcl
smluvnich stran zaloZzenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat |
v listinné podobg&, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichZ objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni. Smluvni strany se soucasné dohodly, Ze pokud opravnéna organizace
nedisponuje podpisem zaloZenym na kvalifikovaném elektronickém certifikatu:

» miZe byt tato Dohoda opravnénou organizaci podepsana tak, Ze opravnéna organizace opatii
vytiSténou Dohodu podpisem opravnéné osoby a nasledné podepsanou Dohodu opatfi
autorizovanou konverzi dokumentu do formatu PDF a zaSle jej elektronicky stavebnikovi (e-
mailem nebo prostfednictvim datové schranky),

« nebo miZe byt tato Dohoda opravnénou organizaci podepsana tak, Ze opravnéna organizace
opatfi vytiSténou Dohodu podpisem opravnéné osoby a nasledné podepsanou naskenovanou
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« T ket
Dohodu zaSle elektronicky stavebnikovi (e-mailem nebo prostfednictvim datové schranky),
zaroven vSak musi dolozit i originalné podepsany dokument a to bud osobné&, nebo
prostfednictvim poStovni prepravy na adresu sidla stavebnika.

9.12 Dohoda je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva Gcinnosti dnem uzavreni,
pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. ¢. 340/2015 Sbh.) nestanovi jinak.

Pfilohy:
1. Cenova nabidka

stavebnik: opravnéna organizace:

V Plzni dne

Sprava a UdrZzba silnic Plzeniského kraje, p.o. Muzeum Chodska v DomaZlicich
Ing. Miroslav Dolezal " Mgr. Josef Nejdi

generalni feditel feditel organizace

depsa lektronick
podepséano elektronicky Muzeum Chodska

v Domazlicich p.o.
IC 000 73 873

Chodské Nam. 96
344 01 Domazlice
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mCenova nabidka na archeologicky dozor (vyzkum) na
stavbé:

111719511 a 111/195 9 v Useku sil.11/195 - dobyvaci prostor
Muténin®

Muzeum Chodska v Domazlicich - hodinova sazba:

archeolog (vedouci vyzkumu) 310,- K¢/hod

1) Terénni ¢ast archeologického vyzkumu:

Predpokladanych 20 kontrol stavenisté - archeologicky dozor (2 hodiny i
s dopravou): 20 x 2 x 310,- = 12 400,- K¢

Predstihovy archeologicky vyzkum (pfi zasaZzeni archeologickych situaci
stavbou) - cca 20 hodin: 20 x 310,- K¢ = 6 200,- K¢

Cestovné - sluz, auto: 20 sluz, cest, poCet km Domazlice - Muténin a zpét = 50
km, koef. pro rok 2022 = 6,8299,- K¢/1 km

20 x 50 x 6,8299,- = 6 829, 90,- K¢

2) Laboratorni ¢ast archeologického vyzkumu:

V pripadé pozitivnich arch, situaci (o¢isténi a zpracovani nalez()

20 hodin x 310,-= 6 200,- K¢

3) Administrativni ¢ast archeologického vyzkumu:

Zpracovani dokumentace a vyhotoveni investorské a nalezové zpravy
40 hodin x 310,-= 12 400,-KG¢; o= f

4) Ostatni vydaje:

Analyzy a geodetické zaméreni arch, situaci - cca 10 000,- K¢

Predbézne celkoveé naklady za archeologicky vyzkum:
54 030,- Ké
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Za Muzeiun Chodska v Domazlicich
Mgr. Petr Kausek

Archeolog

mob:

email:

V Domazlicich 22. ¢ervna 2022
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