

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou

Se sídlem: 278 01 Kralupy nad Vltavou, nám. J. Šejferta 706
Zastoupeno: Bc. Robin Janoš, ředitel KaSS
IČ: 00353574
Kontakt: Bc. Robin Janoš,

(dále jen „objednatel“)

a

Podlahářství Bartůněk

Se sídlem: 277 32 Čechelice, Konětopská 266/40
Zastoupeno: Tomáš Bartůněk
IČ:
Kontakt: Tomáš Bartůněk,

(dále jen „dodavatel“)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla: *demontáž stávající podlahy a následná dodávka a montáž vinylové podlahy lepené na malém sále v KD Vltava v Kralupech nad Vltavou.*

II.

Doba plnění

termín zahájení plnění: 20.08.2022
termín dokončení plnění: 31.08.2022

III.

Záruční podmínky

Dodavatel se zavazuje ručit za provedené dílo v délce 24 měsíců od termínu dokončení plnění.



Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou
nam. 3. Srpna 206, 278 01 Kralupy n/Vlt
- DIČ CZ0035554
www.kusykrupy.cz

IV.

Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci předmětu smlouvy je ve výši 176.993,50 Kč bez DPH, DPH činí 37.168,64 Kč. Zálohová faktura je splatná do 3 dnů po objednání prací ve výši 85 % z ceny materiálu + DPH. Konečná faktura je splatná do 7 dnů po ukončení a předání prací.

- Konečná cena předmětu smlouvy se může změnit v závislosti na množství spotřebované stěrky.

V.

Závěrečná ustanovení

- Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou, a vztahy z ní vyplývající, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených písemných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.
- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kralupech nad Vltavou, dne 13.07.2022

V Čechelicích, dne 12.7.2022

Bc. Robin Janoš
ředitel KaSS