

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v souladu s ust. § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě výběru provedeného v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu zadavatele (objednatele) pod vygenerovaným profilovým číslem VZ0141518

## I. Smluvní strany:

Název: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Adresa: Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III

Zapsán v OR, případně ŽR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, číslo 1036

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

bankovní spojení: č. ú.:

Zastoupen: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

tel.: e-mail:

(dále jen zhotovitel)

a

### DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

týká se:

### DIAMO, státní podnik

#### odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.:

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

tel.: , e-mail: |

### Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

(dále jen objednatel)

### Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

---

## II. Předmět smlouvy:

---

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit smluvní cenu, jestliže přijímací řízení prokáže, že dílo je schopno sloužit účelu a splňuje veškeré projektované kvantitativní a kvalitativní parametry.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí – **Vybudování čističky odpadních vod, ČDV Okrouhlá Radouň**. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel obdržel od objednatele jako součást zadávací dokumentace potřebnou projektovou dokumentaci zak.č. 83/2021 z července 2021, zpracovanou firmou KAREL SLADKÝ – projekční kancelář a stavební povolení s nabytím právní moci (přílohy č. 1 až 10 zadávací dokumentace).
3. Předmětem této smlouvy je realizace domovní čistírny odpadních vod.
4. Součástí předmětu smlouvy je předložení atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů, včetně výchozích revizí a revizních zpráv.

---

## III. Termín plnění:

---

1. Termín zahájení: od podpisu smlouvy
2. Termín dokončení: 31.10. 2022

---

## IV. Cena za dílo a platební podmínky:

---

1. Cena díla je stanovena přílohou č. 1 a její celková výše činí: **462 260,00 Kč celkem bez DPH**. Zhotovitel je plátcem DPH. Předmět smlouvy podléhá přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
2. Cena díla je stanovena na základě podané nabídky zhotovitele ze dne 23. června 2022 jako cena pevná po celou dobu provádění díla.
3. Objednatel nemubdou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
4. Fakturace bude prováděna měsíčně vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, a to na základě zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude potvrzen tech. dozorem objednatele. Obě smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v daném měsíci a dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vzájemně předané a převzaté části díla realizované v příslušném měsíci, uvedený vždy ve zjišťovacím protokolu, potvrzeném technickým dozorem objednatele. Příslušný zjišťovací protokol bude vždy nedílnou součástí faktury-daňového dokladu.
5. Každá faktura – daňový doklad bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad, jestliže nesplňuje stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Dnem vrácení faktury – daňového dokladu se staví běh lhůty jeho splatnosti. Nová lhůta počíná běžet dnem, kdy je objednateli doručena opravená faktura - daňový doklad.
6. Splatnost faktur-daňových dokladů je 30 dní od doručení objednateli.

---

## V. Podmínky provádění díla:

---

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy, BOZP, rizika a zadávací podmínky vztahující se k předmětu smlouvy tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet příslušné prohlášení o použití subdodavatelů, které učinil spolu s předložením nabídky v průběhu zadávacího řízení. Pokud při realizaci díla využije subdodavatele, nese stejnou odpovědnost, jakoby příslušné práce realizoval sám.

3. Nebezpečí škod na prováděném předmětu smlouvy nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel ručí za škody na pozemcích, porostech a konstrukcích propůjčených k provádění díla, způsobené neodborným provedením prací, nedodržením projektové dokumentace, stavebního povolení a bezpečnosti práce, pokud s nimi byl prokazatelně seznámen.
4. O průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník (SD) obvyklou formou se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál SD předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla. SD musí být po celou dobu provádění díla přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do SD dle smlouvy.
5. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do SD.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky stavebního úřadu, majitelů dotčených nemovitostí a pozemků, a správců podzemních zařízení.
7. Na pracovišti ČDV Okrouhlá Radouň je vymezené sledované pásmo dle §74 zákona č. 263/2016 Sb. Zaměstnanci vykonávající plánovanou pracovní činnost ve sledovaném pásmu budou objednavatelem proškoleni ze zásad radiační ochrany. A po ukončení prací budou seznámeni s odhadem celkové efektivní dávky.
8. Práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN.
9. Veškeré případné škody na budovách, pozemcích, rostlinných kulturách, inženýrských sítích a pod., způsobené stavební činností hradí zhotovitel, ať už se jedná o majetek České republiky, se kterým má právo hosodařit objednatel, či majetek třetích osob.

---

#### **VI. Staveniště:**

---

1. Staveniště je prostor, určený zadávací projektovou dokumentací k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením prací. O předání staveniště sepiší obě strany zápis.
2. Součástí předání předání a převzetí staveniště je předání objednatelem zhotoviteli projektové dokumentace výše uvedeného díla (v el. podobě byla již předána v zadávací dokumentaci), informace o existenci sítí technického vybavení v prostoru předmětného díla a zařízení staveniště včetně vyjádření správců těchto sítí. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich případné poškození během provádění stavby. Za případné poškození sítí, o jejichž existenci jej objednatel při předání staveniště neuvědomil, zhotovitel odpovědnost nepřebírá.
3. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. VI. odst. I., má zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla, o dobu ve stejném trvání, o jakou dobu se prodloužilo předání staveniště.
4. Zařízení staveniště (ZS) zabezpečuje zhotovitel. Náklady vybudování a likvidace ZS jsou zahrnuty ve smluvní ceně. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla.

---

#### **VII. Kontrola provádění díla:**

---

1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny vykonávat na stavbě technický dozor (dále jen technický (dále jen dozor objednatele - TDO). V průběhu dozoru sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických norem, odsouhlasených technických předpisů, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.
2. TDO je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro realizaci díla skladují.

---

### VIII. Předání a převzetí díla:

---

1. Dílo je dokončeno a smlouva správně a včas splněna, bylo-li její plnění bez vad, tzn., byl-li dodržen sjednaný termín, a nemá-li dílo v době přejímky žádné, při vynaložení odborné péče zjiitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, schopné plnit požadovanou funkci, a o předání díla byl smluvními stranami sepsán předávací protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla vyzvat písemně objednatele k jeho převzetí s předstihem alespoň 15 kalendářních dnů před navrhovaným dnem předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel nepřistoupí k předávacímu řízení do 14 dnů poté, co byl zhotovitelem vyzván dle předchozího odstavce, má se za to, že dílo bez výhrad přejímá.

---

### IX. Záruky a odpovědnosti za vady:

---

1. Záruka začne běžet okamžikem úspěšného potvrzení protokolu o odevzdání a převzetí díla oprávněnými zástupci smluvní stran.
2. Záruka za jakost díla je **60 měsíců od předání díla**.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Reklamacie se považuje za doručenou druhé smluvní straně čtvrtým dnem následujícím po jejím odeslání doporučeným dopisem zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Lhůta pro odstranění vad je stanovena v délce 14 dnů ode dne doručení oznámení (reklamacie).

---

### X. Úrok z prodlení a smluvní pokuta:

---

1. Neuhrazení faktury – daňového dokladu ve sjednané lhůtě, dává zhotoviteli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě nesplnění termínu dokončení dle III. 2. smlouvy ze strany zhotovitele, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50 000,-- Kč za každý den prodlení.
3. Při nedodržení lhůty pro odstranění vad dle IX. 4. smlouvy bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 25 000,-- Kč za každý den prodlení.

---

### XI. Závěrečná ujednání:

---

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.
2. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
3. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.
5. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

6. Zhotovitel prohlašuje, že přijímá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1766 občanského zákoníku.
8. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou, jako dodatek této smlouvy po dohodě obou smluvních stran.
9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- Bude-li tato smlouva podepsána kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran, obdrží každá smluvní strana originál této smlouvy v elektronické podobě. V případě uzavření smlouvy tímto způsobem pozbývá platnosti ustanovení o vyhotovení smlouvy ve dvou stejnopisech.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při finanční kontrole.
11. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Příloha č. 1: Harmonogram prací

Příloha č. 2: Slepý rozpočet

V Příbrami dne

V Chrudimi dne

Digitální podpis:  
14.07.2022 11:00

.....  
**Za objednatele**  
Ing. Zbyněk Skála  
vedoucí o. z.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.14  
09:39:23 +02'00'


.....  
**Za zhotovitele**  
Mgr. Pavel Vančura  
jednatel společnosti

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.14  
09:40:04 +02'00'

.....  
**Za zhotovitele**  
Ing. Josef Drahokoupil  
jednatel společnosti

Harmonogram prací akce "Vybudování čističky odpadních vod, ČDV Okrouhlá Radouň"



Příloha č. 2 Slepý rozpočet

| Pořad. číslo | Položka                    | Zkrácený popis                                              | Měr. jedn. | Množ. | Jednotk. cena | Cena celkem | Hmotn. jednotk. | Hmotn. celkem |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|-------------|-----------------|---------------|
|              |                            | <u>Čistírna odpadních vod</u><br><u>ČDV Okrouhlá Radouň</u> |            |       |               |             |                 |               |
|              |                            | -                                                           |            |       |               |             |                 |               |
|              |                            | -                                                           |            |       |               |             |                 |               |
|              |                            | -                                                           |            |       |               |             |                 |               |
|              |                            | <u>ZDRAVOTNÍ INSTALACE</u>                                  |            |       |               | 462 260,00  |                 |               |
|              |                            | -                                                           |            |       |               |             |                 |               |
|              |                            | -                                                           |            |       |               |             |                 |               |
| A            | Vedení trubní - kanalizace |                                                             |            |       |               | 78 075,89   |                 |               |
| B            | Zemní práce - kanalizace   |                                                             |            |       |               | 165 478,55  |                 |               |
| C            | Oplocení                   |                                                             |            |       |               | 18 771,61   |                 |               |
| D            | ČOV                        |                                                             |            |       |               | 129 475,13  |                 |               |
| E            | ČOV - stavební práce       |                                                             |            |       |               | 16 637,75   |                 |               |
| F            | ČOV - zemní práce          |                                                             |            |       |               | 53 821,06   |                 |               |
|              |                            | -                                                           |            |       |               |             |                 |               |
|              |                            | -                                                           |            |       |               |             |                 |               |
|              |                            | -                                                           |            |       |               |             |                 |               |
|              |                            | -                                                           |            |       |               |             |                 |               |
|              |                            | -                                                           |            |       |               |             |                 |               |

| Pořad. číslo | Položka | Zkrácený popis                          | Měr. jedn. | Množ. | Jednotk. cena | Cena celkem     | Hmotn. jednotk. | Hmotn. celkem |
|--------------|---------|-----------------------------------------|------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>A</b>     |         | <b>Vedení trubní - kanalizace</b>       |            |       |               |                 |                 |               |
| 1            |         | Montáž potrubí kanalizač. SN 10, DN 150 | m          | 22    | 203,06        | 4467,32         |                 |               |
| 2            |         | Potrubí kanalizační SN 10, DN 150       | m          | 22    | 674,22        | 14832,84        |                 |               |
| 3            |         | Revizní šachta DN 400                   | kpl        | 3     | 10358,79      | 31076,37        |                 |               |
| 4            |         | Napojení na stáv. potrubí               | kpl        | 1     | 1094,94       | 1094,94         |                 |               |
| 5            |         | Vyústění - obložení kamenem             | kpl        | 1     | 5450,81       | 5450,81         |                 |               |
| 6            |         | Odčerpání a vyčištění stáv. jímky       | kpl        | 1     | 15400,19      | 15400,19        |                 |               |
| 7            |         | Geodetické vytyčení a zaměření          | kpl        | 1     | 3981,60       | 3981,6          |                 |               |
| 8            |         | Přesun hmot                             | kpl        | 1     | 1771,82       | 1771,82         |                 |               |
|              |         |                                         |            |       |               | <b>78075,89</b> |                 |               |
| <b>B</b>     |         | <b>Zemní práce - kanalizace</b>         |            |       |               |                 |                 |               |
| 1            |         | Dočasné zajištění potrubí               | m          | 5     | 406,12        | 2 030,60        |                 |               |
| 2            |         | Dtto, kabelů                            | m          | 5     | 406,12        | 2 030,60        |                 |               |
| 3            |         | Hloubení rýh v hornině 4                | m3         | 29    | 1818,26       | 52 729,54       |                 |               |
| 4            |         | Příplatek za lepihost                   | m3         | 10    | 46,45         | 464,50          |                 |               |
| 5            |         | Hloubení jam v hornině 4                | m3         | 5,5   | 1579,37       | 8 686,54        |                 |               |
| 6            |         | Pažení                                  | m2         | 86    | 177,84        | 15 294,24       |                 |               |
| 7            |         | Odstranění pažení                       | m2         | 86    | 98,88         | 8 503,68        |                 |               |
| 8            |         | Zásyp sypaninou se zhutněním            | m3         | 17,5  | 189,79        | 3 321,33        |                 |               |
| 9            |         | Lože a obsyp potrubí pískem             | m3         | 11,5  | 464,52        | 5 341,98        |                 |               |
| 10           |         | Přesun hmot                             | t          | 21,75 | 1406,83       | 30 598,55       |                 |               |
| 11           |         | Vytyčení stávajících sítí               | kpl        | 1     | 2654,40       | 2 654,40        |                 |               |
|              |         |                                         |            |       |               |                 | 1,891           | 21,75         |
|              |         |                                         |            |       |               |                 |                 | 21,75         |

| 12           | Převzetí a předání staveniště, koordinace   | hod.       | 20    | 1691,13       | 33 822,60        |                 |
|--------------|---------------------------------------------|------------|-------|---------------|------------------|-----------------|
| Pořad. číslo | Položka                                     | Měř. jedn. | Množ. | Jednotk. cena | Cena celkem      | Hmotn. jednotk. |
| C            | <b>Oplocení</b>                             |            |       |               |                  | Hmotn. celkem   |
| 1            | Oplocení - zemní práce                      | ks         | 3     | 260,13        | 780,39           |                 |
| 2            | Hloubení jamek do 0,125 m3                  |            |       |               |                  |                 |
|              | Oplocení - základy                          | m3         | 0,5   | 4525,75       | 2262,875         |                 |
| 3            | Beton. základ. patek z cementu C 25/30      |            |       |               |                  |                 |
| 4            | Oplocení - svislé konstrukce                | kpl        | 2     | 1571,40       | 3142,8           |                 |
| 5            | Osazení beton. podhrabové desky             | ks         | 3     | 500,35        | 1501,05          |                 |
| 6            | Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m        |            |       |               |                  |                 |
|              | Sloupek plot.                               | ks         | 3     | 1279,42       | 3838,26          |                 |
| 7            | v. 275 cm, pozink. ocel + PVC               |            |       |               |                  |                 |
|              | Vzpěra v. 200 cm,                           | ks         | 3     | 1489,12       | 4467,36          |                 |
| 8            | pozink. ocel + PVC, 1 ks hlava, hák.šroub   |            |       |               |                  |                 |
|              | Oplocení - zámečnické konstrukce            |            |       |               |                  |                 |
| 9            | Montáž oplocení z pletiva v. do 2 m, drát   | m          | 6     | 132,72        | 796,32           |                 |
| 10           | napínací vč. pletiva, drátu a napínáku      |            |       |               |                  |                 |
|              | Ditto, z ostnat. drátu H do 2 m             | m          | 6     | 31,41         | 188,46           |                 |
| 11           | vč. dodávky ostnatého drátu PVC             |            |       |               |                  |                 |
|              | Pletivo 4 hr. 55/2,5 Zn+PVC                 | m          | 6     | 171,21        | 1027,26          |                 |
|              | v. 2 m, zapletený horní i spodní napín.drát | m          | 6     | 7,03          | 42,18            |                 |
|              | Drát ostnatý - pr.nosného drátu 2 mm        | kpl        | 1     | 724,65        | 724,65           |                 |
|              | Přesun hmot                                 |            |       |               | <b>18771,605</b> |                 |

|   | Položka | Zkrácený popis                            | Měr.<br>jedn. | Množ. | Jednotk.<br>cena | Cena<br>celkem   | Hmotn.<br>jednotk. | Hmotn.<br>celkem |
|---|---------|-------------------------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| D |         | <b>ČOV</b>                                |               |       |                  |                  |                    |                  |
| 1 |         | Montáž a osazení ČOV                      | kpl           | 1     | 5308,80          | 5308,8           |                    |                  |
| 2 |         | Dodávka ČOV Asio AS MONO COMP 4/P         | kpl           | 1     | 79632,38         | 79632,38         |                    |                  |
| 3 |         | Osazení dmychadla v kompresorovně         | kpl           | 1     | 2654,40          | 2654,4           |                    |                  |
| 4 |         | Napojení na el. rozvod                    | kpl           | 1     | 7963,20          | 7963,2           |                    |                  |
| 5 |         | Uvedení do provozu, zkoušky,              | kpl           | 1     | 5972,40          | 5972,4           |                    |                  |
| 6 |         | Doprava na místo                          | kpl           | 1     | 3981,60          | 3981,6           |                    |                  |
| 7 |         | Převzetí a předání staveniště, koordinace | kpl           | 1     | 22555,52         | 22555,52         |                    |                  |
| 8 |         | Přesun hmot                               | kpl           | 1     | 1406,83          | 1406,83          |                    |                  |
|   |         |                                           |               |       |                  | <b>129475,13</b> |                    |                  |
| E |         | <b>ČOV - stavební práce</b>               |               |       |                  |                  |                    |                  |
| 1 |         | Podkladní železobeton                     | m3            | 1,4   | 5043,36          | 7 060,70         |                    |                  |
| 2 |         | Bednění zřízení                           | m2            | 6     | 667,58           | 4 005,48         |                    |                  |
| 3 |         | Bednění odstranění                        | m2            | 6     | 169,88           | 1 019,28         |                    |                  |
| 4 |         | Přesun hmot                               | kpl           | 1     | 4552,29          | 4 552,29         |                    |                  |
|   |         |                                           |               |       |                  | <b>16 637,75</b> |                    |                  |

|   | Položka | Zkrácený popis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Měr.<br>jedm. | Množ. | Jednotk.<br>cena | Cena<br>celkem | Hmotn.<br>jednotk. | Hmotn.<br>celkem |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| F |         | <b>ČOV - zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |       |                  |                |                    |                  |
| 1 |         | Hloubení rýh v hornině 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2            | 2,5   | 2335,87          | 5 839,68       |                    |                  |
| 2 |         | Hloubení jam v hornině 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3            | 11    | 1579,37          | 17 373,07      |                    |                  |
| 3 |         | Příplatek za lepivost                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3            | 4     | 46,45            | 185,80         |                    |                  |
| 4 |         | Pažení                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2            | 24    | 177,84           | 4 268,16       |                    |                  |
| 5 |         | Odstranění pažení                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2            | 24    | 98,88            | 2 373,12       |                    |                  |
| 6 |         | Uložení sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3            | 7,5   | 177,84           | 1 333,80       |                    |                  |
| 7 |         | Zásyp a obsyp sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3            | 3     | 189,79           | 569,37         |                    |                  |
| 8 |         | Obsyp pískem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3            | 7     | 464,52           | 3 251,64       | 1,891              | 13,24            |
| 9 |         | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t             | 13,24 | 1406,83          | 18 626,43      |                    | 13,24            |
|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |       | <b>53 821,06</b> |                |                    |                  |
|   |         | Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku díla včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná měření nutná k provozu a kolaudaci. |               |       |                  |                |                    |                  |