

# „SMLOUVA O DÍLO“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

## 1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov  
 IČ: 002 69 247  
 Právní forma: Obec  
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Bydžov  
 Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta [REDACTED]  
 e-mail: [REDACTED]  
 b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,  
 tel: [REDACTED]  
 (dále jen „Objednatel“)

## 2. Zhotovitel „JOKAS s.r.o.“

sídlo (místo podnikání): **Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov**  
 IČ: 259 30 168  
 DIČ: CZ25930168  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Obchodní rejstřík: KS v Hradci Králové – oddíl C, vložka 15320

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Josef Fišera, Karel Fišera - jednatelé  
 b) kontaktní osoba ve věcech technických: ing. Zdeněk Adámek, [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 (dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

### Článek I.

#### Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým službám, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla:

#### Sklad nářadí u DDM Nový Bydžov

tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, položkovým rozpočtem, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

- 1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

### Článek II.

#### Účel smlouvy

- 2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, pod názvem **Sklad nářadí u DDM Nový Bydžov**. V rámci citovaného řízení byla nabídka vybrána na základě kritéria ekonomické výhodnosti.
- 2.2. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.

- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání Díla.

### **Článek III. Předmět smlouvy**

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro Objednatele Dílo včetně souvisejících plnění a prací, jehož předmět je popsán ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci, Položkovým rozpočtem a Projektovou dokumentací.
- 3.2. Předmět Díla, přesný popis a rozsah je specifikován v této Smlouvě, ve Výzvě a zadávací dokumentaci, která je Přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 3.3. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu Díla Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 3.4. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
- 3.5. Součástí Smlouvy o dílo je jako Příloha č.2 - Nabídka zhotovitele ze dne 18.04.2017.

### **Článek IV. Změny Díla**

- 4.1. Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 4.2.
- 4.2. Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:
- 4.2.1. seznam změn Díla,
- 4.2.2. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 4.2.1.,
- 4.2.3. termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,
- 4.2.4. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
- 4.2.5. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.

### **Článek V. Cena díla**

- 5.1. Cena za Dílo specifikované v Článku III. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:
- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH .....</b>    | <b>474.385,00,- Kč</b> |
| DPH .....                           | 99.621,00,- Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH .....</b> | <b>574.006,00,- Kč</b> |
- 5.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo viz bod 5.1. této Smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku III. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 5.3. K ceně Díla uvedené v bodě 5.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě s tím, že celková cena Díla se nezmění a dojde k úpravě základu daně.
- 5.4. Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla, nejdéle však do 31. 12. 2017.

- 5.5. V případě zrušení Smlouvy před dokončením a předáním Díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla.

## Článek VI.

### Termíny a místo provedení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:  
 6.1.1. Zahájení realizace: **26.04.2017**  
 6.2.2. Ukončení = předání/převzetí Díla: **26.06.2017**  
 6.2.3. O předání/převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.  
 6.2. Místem realizace je: p.č. 544/5, 544/2, 544/4 a (p.č.st. 2144) vše v k.ú. Nový Bydžov.

## Článek VII.

### Platební podmínky

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo:  
 7.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na díle za dané fakturační období. Provedené práce na Díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatel potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury.  
 7.1.2. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.  
 7.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.  
 7.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 7.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem investiční akce: **Sklad náradí u DDM Nový Bydžov**.  
 7.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.  
 7.4. **Splatnost faktury je 14 dní po obdržení faktury objednatel.**  
 7.5. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list dle ustanovení Článku IV. této Smlouvy.  
 7.6. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.  
 7.7. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí Díla Objednatel. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatel a Zhotovitelem.

## Článek VIII.

### Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení Článku IX. Smlouvy.  
 8.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a obecně platných právních předpisů.  
 8.3. Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění Díla spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí apod.  
 8.4. Na základě dohody Objednatel a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatel a zástupce Zhotovitele. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.  
 8.5. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami uzavřen Dodatek obsahující řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.

- 8.6. Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.

### **Článek IX.**

#### **Předání a převzetí Díla**

- 9.1. Zhotovitel předá hotové Dílo Objednateli do 10 pracovních dní od jeho ukončení. Termín předání/převzetí Díla oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí. Smluvní strany se dohodly na předání/převzetí Díla nejpozději do **26.06.2017**.
- 9.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádné a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, rozsahem daným výkazem výměr, příslušnými normami a v případě přidělení dotace schváleno pověřeným zástupcem poskytovatele dotace. Pouze na takovéto provedení Díla se váže povinnost Objednatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, nikoliv však jeho povinnost.
- 9.3. O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojnásobném vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.

### **Článek X.**

#### **Vady Díla a záruky za Dílo**

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 10.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
- 10.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady Díla odstranit bezplatně a neprodleně.

### **Článek XI.**

#### **Smluvní pokuty**

- 11.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle Článku VI. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč Díla za každý den prodlení. Celková částka smluvní pokuty bude nejméně 3 000,00 Kč, nejvýše 10 % z celkové ceny Díla.
- 11.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlášená ČNB za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý byť i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 11.5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
- 11.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.

11.7. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

## **Článek XII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 12.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:
- 12.1.1. Zhotovitel, přes dvojí písemné upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla.
  - 12.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla.
  - 12.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.2. Ustanovení bodu 12.1. Smlouvy nevylučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 12.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

## **Článek XIII.**

### **Obchodní tajemství a důvěrné informace**

- 13.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatel, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.
- 13.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

## **Článek XIV.**


### **Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.
- 14.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije pouze pro potřeby této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 14.4. V záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 14.6. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoli vada této Smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě.
- 14.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv.


**Článek XV.****Závěrečná prohlášení smluvních stran**

- 15.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


V Novém Bydžově dne 24.04.2024



Objednatel: Město Nový  
Ing. Pavel Louda, starosta



Zhotovitel: „JOKAS s.r.o.“  
Karel Fišera, jednatel



# Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

## Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR)

Název zadavatele:	Město Nový Bydžov
IČ zadavatele:	002 69 247
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Osoba oprávněná jednat: (Správce rozpočtu)	Ing. Pavel Louda

VZMR s názvem:

**Sklad nářadí u DDM Nový Bydžov**

### A. Specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je stavba skladu nářadí o půdorysných rozměrech 2,80 x 17,20 m s výškou stavby 2,70 m, dále realizace dešťové kanalizace PVC 120 mm v délce 26 m, včetně zasakovací jímky 1,20 x 1,00 x 0,6 m a vsakovacího potrubí PVC 100 mm délky 9 m. Součástí výstavby skladu nářadí jsou i stavební úpravy stávající kotelny, uhelny a skladu, spočívající v úpravě štítové stěny, respektive v zazdění stávajících dveří a oken, osazení protipožárních dveří a zřízení ventilace.

Pokud jsou ve Výzvě uvedeny technické nebo obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení očekávaných standardů použitých materiálů. Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění předmětu veřejné zakázky rovnocenné řešení, pokud uchazeč splní požadavky zadavatele na jejich kvalitě.

### B. Kvalifikační předpoklady uchazeče, vlastnictví právnické osoby

1. Prokázání **základních** kvalifikačních předpokladů viz příloha č. 3 – **uchazeč splní prokázání základních kvalifikačních předpokladů předložením Čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou.**
2. Prokázání **profesních** kvalifikačních předpokladů – uchazeč splní prokázání profesních kvalifikačních předpokladů předložením prosté fotokopie výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu ze živnostenského rejstříku. Zadavatel požaduje prokázání oprávnění k podnikání pro předmět této veřejné zakázky. **Uchazeč může pro prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů do nabídky použít vzor, který je přílohou č. 3 Výzvy a zadávací dokumentace.**
3. Prokázání **technických** kvalifikačních předpokladů – uchazeč splní prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložením prosté fotokopie 3 osvědčení od objednatelů o řádném plnění dodávky obdobného předmětu plnění, každá o objemu **min. 200 tis. Kč bez DPH**, za posledních 3 let. Toto osvědčení bude obsahovat: cenu stavebních prací, údaje o řádném plnění. Osvědčení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za objednatele. Osvědčení nesmí být starší 3 roky. **Uchazeč může pro prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů do nabídky použít vzor, který je přílohou č. 3 Výzvy a zadávací dokumentace.**

**Uchazeč před podpisem smlouvy předloží zadavateli prostou fotokopii požadované základní, profesní a technické kvalifikace.**

**Uchazeč před podpisem smlouvy předloží zadavateli čestné prohlášení k rozkrytí vlastnické struktury společnosti.**

### C. Termín plnění

Předání staveniště: **26.04.2017**, resp. po podpisu smlouvy o dílo.

Předání – převzetí díla: **26.06.2017**. O předání – převzetí bude sepsán protokol.

Místo plnění: p.č. 544/5, 544/2, 544/4 a (p.č.st. 2144) vše v k.ú. Nový Bydžov.



# Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

## D. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována na základě těchto podkladů a jejich příloh.

**Předložená nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. Tato cena bude stanovena jako maximální a bude platná po celou dobu realizace díla.**

Nabídka musí respektovat současně platnou daňovou soustavu.

Cenu do krycího listu viz příloha č. 1 uveďte:

- bez DPH
- DPH
- včetně DPH

## E. Obsah nabídek

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem uchazeče jednat ve věcech smluvních. Nabídka bude předložena v jednom originále.

### **Nabídka musí obsahovat:**

- : identifikační údaje uchazeče (název uchazeče/obchodní jméno, místo/sídlo podnikání, IČ, telefonní a e-mailové spojení),
- : krycí list – příloha č. 1,
- : položkový rozpočet – příloha č. 2,
- : doklady prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů - viz příloha č. 3,
- : doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zadavatel doporučuje všem uchazečům nabídku pevně svázat a jednotlivé stránky očíslovat vzestupnou číselnou řadou.

## F. Lhůta a způsob podání nabídek

Nabídky budou přijímány pouze v písemné podobě v pevně uzavřených obálkách, zabezpečených proti samovolnému otevření a označené:

Název a sídlo uchazeče


**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NEOTVÍRAT**  
**„Sklad nářadí u DDM Nový Bydžov“**

Město Nový Bydžov  
Masarykovo náměstí 1  
504 01 Nový Bydžov

Nabídky doručené po stanovené lhůtě budou přijaty, nebudou však otevřeny a posuzovány. Při posuzování o včasném či opožděném podání nabídky je rozhodující prezenční razítko podatelny úřadu.

**Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po vydání této výzvy a končí dne 19.04.2017 v 09:00 hod.**





# Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Uchazeč může svou nabídku zaslat poštou na adresu zadavatele nebo odevzdat osobně na podatelně Městského úřadu Nový Bydžov v pracovní dny:

**pondělí, středa: 7.30 – 17.00 hod.**

**úterý, čtvrtek, pátek: 7.30 – 14.30 hod.**

Adresa zadavatele:

**Město Nový Bydžov**

**Masarykovo náměstí 1**

**504 01 Nový Bydžov**

Kontaktní osoba: Ing. Leoš Mencl, e-mail: [REDACTED] O dodatečné informace lze požádat pouze písemně.

**G. Zadávací podklady**

Podklady nutné pro zpracování nabídky: Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace včetně příloh.

**H. Požadované záruky**

Zadavatel požaduje záruku na dílo v délce **60 měsíců**.

**I. Kritéria ekonomické výhodnosti pro vyhodnocení nabídek**

Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise. Kritériem hodnocení této veřejné zakázky je **ekonomická výhodnost nabídky**. Zadavatel stanovuje jednotlivá dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu následovně:

Číslo kritéria	Váha	Popis kritéria
1.	100 %	Nabídková cena v Kč včetně DPH

**Maximální hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 530.000,00 Kč bez DPH.**

**J. Ostatní**

Nabídky, které budou přesahovat stanovenou maximální hodnotu veřejné zakázky, budou vyřazeny. Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. Až do projednání nabídek a do definitivního rozhodnutí zadavatele bude dodržena mlčenlivost o obsahu nabídek.

Smlouvu o dílo zadavatel zveřejní v registru smluv včetně jejich případných změn a dodatků.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo bez důvodu zrušit zadávací řízení.

Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.

Otevírání obálek je neveřejné.

Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni prostřednictvím rozhodnutí o přidělení zakázky.

Rozhodnutí o přidělení zakázky bude uchazečům, kteří podali nabídku, zasláno **e-mailem**.

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předp

Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace

V Novém Bydžově dne: 31.03.2017

## Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku

### Sklad nářadí u DDM Nový Bydžov

<b>Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče</b>	JOKAS s.r.o.		
<b>Sídlo/místo podnikání uchazeče</b>	Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov		
<b>Adresa pro poštovní styk</b>	Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov		
<b>Kontaktní osoba ve věci zakázky, emailová adresa, kontaktní adresa, telefon</b>	Josef Fišera [REDACTED] [REDACTED]		
<b>Právní forma uchazeče</b>	společnost s ručením omezeným		
<b>IČ uchazeče (bylo – li přiděleno)</b>	25930168		
<b>Jméno a funkce statutárního orgánu</b>	Josef Fišera, Karel Fišera - jednatele		
<b>ÚDAJE PRO HODNOCENÍ</b>	<b>Nabídková cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Nabídková cena včetně DPH</b>
<b>Nabídková cena v Kč CELKEM</b>	474.385,-	99.621,-	574.006,-
<b>Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče</b>	Josef Fišera, jednatel [REDACTED]		
<b>Datum, podpis a razítko</b>	10. 4. [REDACTED]		


Na krycím listu nabídky vyplní uchazeč nabídkovou cenu veřejné zakázky a dále všechny požadované identifikační údaje uchazeče.

Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.

**SKLAD NÁŘADÍ - CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ VŠECH STAVEBNÍCH ČÁSTÍ - NOVÝ BYDŽOV**

**REKAPITULACE STAVEBNÍ ČÁSTI**

**KČ**



SKLAD NÁŘADÍ + ZPEVNĚNÉ PLOCHY

OPLOCENÍ - vyvolaná investice

ÚPRAVA STĚNY KOTELNY - vyvolaná investice

VSAKOVACÍ SYSTÉM - vyvolaná investice

**Základní rozpočtové náklady celkem**

Vedlejší rozpočtové náklady a náklady na umístění stavby, režie




**CELKEM bez DPH**

**474 385,16 Kč**

**V Bydžovské Lhotce 10.4.2017**

**Jokas s.r.o.**

Bydžovská Lhotka 46



**SKLAD NÁRADÍ + ZPEVNĚNÉ PLOCHY - NOVÝ BYDŽOV, ROZPOČET STAVEBNÍ ČÁSTI**

číslo položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t
<b>H S V</b>							
<b>Bourací práce a demontáže</b>							
113107171	Odstranění stávající zpevněné plochy z betonu v tl.do 150 mm s naložením , bez odstranění podkladních vrstev	m2	60,600		0,225	13,635	13,635
997221561	Vodorovná doprava sutí do 1 km	t	13,635		0,000	0,000	0,000
997221569	Příplatek za každý další 1km x 10	t	13,635		0,000	0,000	0,000
997221815	Uložení betonové sutí na skládku	t	13,635		0,000	0,000	0,000
<b>Bourací práce a demontáže</b>							
<b>Zemní práce</b>							
132201101	Hloubení rýh základových pasů š. 300 mm (17,30*0,30*0,90)*2+(2,30*0,30*0,90)*2 +(2,30*0,30*0,50) s naložením	m3	10,929		0,000	0,000	0,000
132201109	Příplj na lepivost zeminy 50 % 10,929/2	m3	5,465		0,000	0,000	0,000
162701105	Vodorovné přemístění zeminy na skládku do 10 km	m3	10,929		0,000	0,000	0,000
171201201	Uložení zeminy na skládku	m3	10,929		0,000	0,000	0,000
S P C	Poplatek za skládku zeminy	m3	10,929		0,000	0,000	0,000
<b>Zemní práce celkem</b>				<b>8 939,98 Kč</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

<b>Základy</b>									
274313311	Základové pasy z betonu C 8/10 (17,30*0,30*0,90)*2+(2,30*0,30*0,90)*2 +(2,30*0,30*0,50)	m3	10,929 10,929					2,256	24,656
271572211	Podpisy základ.desky ze štěrkopísku se zhutn. v tl.do 100 mm (16,80*2,40*0,10)	m3	4,032 4,032					1,980	7,983
273321211	Základová deska beton C 12/15 tl. 75 mm (16,80*2,40*0,075)	m3	3,024 3,024					2,256	6,822
272362021	Výztuž základové desky ze sítí KARI 150/6 1 x (16,80*2,40)*1,15*0,003033	t	0,141 0,1406341					1,053	0,148
<b>Základy celkem</b>								<b>37 682,67 Kč</b>	<b>39,610</b>
<b>Svislé konstrukce</b>									
311113132	Zdivo z tvárnice ztraceného bednění tl. 200 mm vč výplně betonem a systémovou výztuží (16,80*2,20)*2+(16,80*0,20) - (2,00*2,10)*2 (2,80*2,20)*2-(2,00*2,10)+(2,80*0,20)/2*2	m2	77,560 68,88 8,68					0,433	33,583
342272323	Zdivo atiky tl. 100 mm , výšky 200 mm (17,20*0,20)	m2	3,440 3,44					0,069	0,237
<b>Svislé konstrukce celkem</b>									<b>33,821</b>
<b>Vodorovné konstrukce</b>									
417388192	Ztužující věnce pro zdivo tl.do 200 mm vč výztuže (16,80*2)+(2,80*2)	m	39,200 39,2					0,103	4,038

411354200	Dodávka a montáž zastřešení z profilovaných trapézových plechů tl. 1 mm , výška vlny 50 mm , vč přesahů (17,40*3,00)*1,15	m2	60,030 60,03	0,011	0,660
<b>Vodorovné konstrukce celkem</b>				<b>41 358,40 Kč</b>	<b>4,698</b>
<b>Komunikace</b>					
S P C	Dodávka a montáž zámkové dlažby tl. 60 mm vč podkladní vrstvy	m2	43,700	0,294	12,848
<b>Komunikace celkem</b>				<b>12,848</b>	<b>12,848</b>
<b>Úpravy povrchů</b>					
631311114	Betonová mazanina C16/20 tl. 70 mm (2,40*16,80*0,07)+(2,00*0,20*0,07)*3	m3	2,91 2,9064	2,256	6,565
632451425	Pískocementový potěr podlahy v tl. 20 mm (2,40*16,80)+(2,00*0,20)*3	m2	41,52 41,52	0,044	1,827
622142001	Potažení vnějších stěn tmelem a perlínkou (17,20*2,70)+(17,20*2,25)-(2,00*2,10)*2+(2,10*0,20)*4+(2,00*0,20)*2 (2,80*2,25)*2+(2,80*0,35)/2*2-(2,00*2,10)+(2,00*0,20)+(2,10*0,20)*2	m2	89,84 79,22 10,62	0,004	0,359
622531011	Vnější omítka stěn tenkovrstvá silikonová vč penetrace podkladu	m2	89,840	0,002	0,180
612142001	Potažení vnitřních stěn tmelem a perlínkou (16,80*2,50)+(16,80*2,30)-(2,00*2,10)*2 (2,40*2,40)*2-(2,00*2,10)	m2	79,56 72,24 7,32	0,004	0,318
612131121	Penetrace vnitřních stěn před povrchovou úpravou štukem	m2	79,56	0,000	0,000
612311131	Potažení vnitřních stěn štukem	m2	79,56	0,003	0,239
<b>Úpravy povrchů celkem</b>				<b>71 435,30 Kč</b>	<b>9,488</b>

<b>Ostatní konstrukce</b>					
949101111	Lešení lehké pracovní pomocné (po obvodu objektu, š. 1m) (17,20+17,20+5,00+5,00)*1,00	m2	44,400 44,4	0,002	0,089
H Z S	Drobné stavební nekalulovatelné práce	hod	20,000	0,000	0,000
	<b>Ostatní konstrukce celkem</b>				<b>0,089</b>
	<b>Přesun hmot</b>				
998011001	Přesun hmot	t	100,553	0,000	0,000
	<b>Přesun hmot celkem</b>				
<b>H S V CELKEM</b>					
<b>P S V</b>					
<b>Izolace proti vodě</b>					
711111001	Izolace nátěrem penetračním - vodorovně (17,20*2,80)	m2	48,160 48,16	0,000	0,000
Předb	Penetral 48,16*0,30	kg	14,448 14,448	0,000	0,000
711141559	Izolace pásy přitavením 1 x vodorovně	m2	48,160	0,000	0,000
Předb	Sklobit 40 mineral 48,16*1,15	m2	55,384 55,384	0,000	0,000
	součet přesun hmot	%	4,000		
	<b>Izolace proti vodě celkem</b>				<b>11 274,45 Kč</b>

**Výplně otvorů vč. povrchových úprav a kotvení**

Předb	Dodávka a montáž plechových posuvných vrat 2000/2100 mm	ks	2,000	0,000	0,000
Předb	Dodávka a montáž plechových 2kř. vrat 2000/2100 mm	ks	1,000	0,000	0,000
Předb	Dodávka a montáž vnitř. dělicí stěny z pletiva v rámu 2400/2100mm	ks	1,000	0,000	0,000

**Výplně otvorů vč. povrchových úprav a kotvení celkem****Konstrukce klempířské Pz**

764511404	Žlab podokapní rš 330	m	17,500	0,000	0,000
764518422	Svody kruhové d.100	m	6,000	0,000	0,000
764511444	Kotlík oválný 330/100	ks	2,000	0,000	0,000
764214404	Oplechování atiky do rš 330, mechanické kotvení	m	17,200	0,000	0,000
S P C	Napojení dešťových svodů na dešťovou kanalizaci	ks	2,000	0,000	0,000

součet

přesun hmot

%

6,000

**Konstrukce klempířské Pz celkem****PSV CELKEM****76 137,67 Kč**



**SKLAD NÁRADÍ + ZPEVNĚNÉ PLOCHY - NOVÝ BYDŽOV - ROZPOČET STAVEBNÍ ČÁSTI**

**REKAPITULACE STAVEBNÍ ČÁSTI**

**Kč**

**H S V**

**289 767,50 Kč**

**P S V**

**76 137,67 Kč**

**CELKEM bez DPH**

**365 905,17 Kč**

**SKLAD NÁŘADÍ - VYVOLANÉ INVESTICE - NOVÝ BYDŽOV, ROZPOČET STAVEBNÍ ČÁSTI**

číslo položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t
<b>OPLOCENÍ</b>							
<b>H S V</b>							
<b>Bourací práce a demontáže</b>							
966071711	Vybourání ocelových sloupků oplocení vč betonových patek	ks	9,000			0,657	5,913
966072820	Demontáž oplocení z plechových dílců	m	24,000			0,025	0,600
966049831	Demontáž plotových podhrabových desek	ks	8,000			0,096	0,768
997221561	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	7,281			0,000	0,000
997221569	Příplatek za každý další 1km x 10	t	7,281			0,000	0,000
997013800	Uložení suti a vybouraných hmot na skládku	t	7,281			0,000	0,000
<b>Bourací práce a demontáže</b>							
<b>Zemní práce</b>							
132212101	Hloubení rýh základových pasů oplocení š. 300 mm 6,50*0,30*1,00 s naložením	m3	1,950 1,950			0,000	0,000
162701105	Vodorovné přemístění zeminy na skládku do 10 km	m3	1,950			0,000	0,000
171201201	Uložení zeminy na skládku	m3	1,950			0,000	0,000
S P C	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,950			0,000	0,000

<b>Zemní práce celkem</b>				<b>0,000</b>
<b>Základy</b>				
274313611	Základové pasy z betonu C 16/20 6,50*0,30*1,00	m3	1,950 1,950	2,256 4,399
<b>Základy celkem</b>				<b>4,399</b>
<b>Svislé konstrukce</b>				
311113132	Zdivo z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm vč výplně betonem a systémovou výztuží 6,50*2,00	m2	13,000	0,433 5,629
348272513	Plotová stříška přírodní , pro zdivo tl.200 mm	m	6,500	0,036 0,234
<b>Svislé konstrukce celkem</b>				<b>5,863</b>
<b>Úpravy povrchů</b>				
622142001	Potažení vnějších stěn tmelem a perlíčkou (6,50*2,00)*2	m2	26,000 26,000	0,004 0,104
622531011	Vnější omítka stěn tenkovrstvá silikonová vč penetrace podkladu	m2	26,000	0,002 0,052
<b>Úpravy povrchů celkem</b>				<b>0,156</b>
<b>Ostatní konstrukce</b>				
H Z S	Drobné stavební nekalkulovatelné práce	hod	10,000	0,000 0,000
<b>Ostatní konstrukce celkem</b>				<b>0,000</b>
<b>Přesun hmot</b>				
998232111	Přesun hmot	t	10,418	0,000 0,000

11

Přesun hmot celkem

HSV CELKEM

PSV

Izolace proti vodě

711111001 Izolace nátěrem penetračním - vodorovně  
6,50\*0,30

m2

1,950  
1,95

0,000

0,000

Předb Penetral  
1,95\*0,30

kg

0,585  
0,585

0,000

0,000

711141559 Izolace pásy přitavením 1 x vodorovně

m2

1,950

0,000

0,000

Předb Sklobit 40 mineral  
1,95\*1,15

m2

2,243  
2,2425

0,000

0,000

součet  
přesun hmot

%

4,000

Izolace proti vodě celkem

PSV CELKEM

456,57 Kč

OPLOČENÍ CELKEM

39 087,46 Kč

## ÚPRAVA STĚNY KOTELNY

### H S V

#### Bourací práce a demontáže

962081131	Vybourání sklobetonových oken (2,10*1,50)*2	m2	6,300 6,3	0,055	0,347
968072455	Vybourání zárubní pl.do 2 m2 (0,80*1,97)*2	m2	3,152 3,152	0,076	0,240
968062374	Vybourání okna 1,10*0,90	m2	0,990 0,99	0,048	0,048
971033541	Vybourání parapetního zdiva tl.do 300 mm 1,10*1,10*0,30	m3	0,363 0,363	1,800	0,653
997221561	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	1,287	0,000	0,000
997221569	Příplatek za každý další 1km x 10	t	1,287	0,000	0,000
997013800	Uložení suti a vybouraných hmot na skládku	t	1,287	0,000	0,000

#### Bourací práce a demontáže

#### Svislé konstrukce

310239211	Zazdívkva otvorů pl.přes 1 m2 na maltu MVC (2,10*1,50*0,30)*2-(0,10*0,10*0,30)*16+(1,00*2,10*0,30)	m3	2,472 2,472	1,877	4,640
-----------	---	----	----------------	-------	-------

#### Svislé konstrukce celkem

4,640

#### Úpravy povrchů

612321141	Doplnění vnitřní omítky stěn , štukové (po zazdívkách otvorů)	m2	8,240	0,018	0,148
-----------	---	----	-------	-------	-------

	(2,10*1,50)*2-(0,10*0,10)*16+(1,00*2,10)		8,24					
612325302	Omlítka ostění a nadpraží dveřního otvoru (2,00*0,30)*2+(1,00*0,30)	m2	1,50 1,5				0,033	0,050
622332121	Doplnění vnější omítky stěn , břizolitové (po zazdívkách otvorů) (2,10*1,50)*2-(0,10*0,10)*16+(1,00*2,10)	m2	8,24 8,24				0,041	0,338
	<b>Úpravy povrchů celkem</b>							<b>0,536</b>
	<b>Ostatní konstrukce</b>							
H Z S	Drobné stavební nekalulovatelné práce	hod	10,000				0,000	0,000
	<b>Ostatní konstrukce celkem</b>							<b>0,000</b>
	<b>Přesun hmot</b>							
998018001	Přesun hmot	t	5,176				0,000	0,000
	<b>Přesun hmot celkem</b>							
	<b>HSV CELKEM</b>							<b>21 226,53 Kč</b>
	<b>P S V</b>							
	<b>Výplně otvorů vč povrchových úprav a kotvení</b>							
Předb	Dodávka a montáž plechových 1kř dveří 800/1970 mm vč zárubně (rámu) , vč náteru	ks	1,000				0,000	0,000
Předb	Dodávka a montáž protipožárních dveří 1kř 800/1970 mm vč protipožární zárubně (rámu) , vč povrchové úpravy	ks	1,000				0,000	0,000
Předb	Dodávka a montáž ventilací PROMASEAL 100x100 mm	ks	16,000				0,000	0,000

Výplně otvorů vč povrchových úprav a kotvení celkem

**PSV CELKEM**

**ÚPRAVA STĚNY KOTELNY CELKEM**

**61 646,53 Kč**

**VSAKOVACÍ SYSTÉM**

Zemní práce

13220-1101 Hloubení vsaků  
0,6x1,2x1,00+28x0,3x0,5

m3 6,100

17410-1101 Zásyp hrubým štěrkem

m3 1,900

17410-1101 Zásyp sypaninou s urovnáním

m3 4,200

95979-1112 Vsařovací potrubí průměr 100 mm

m' 28,000

**VSAKOVACÍ SYSTÉM CELKEM**

**6 746,00 Kč**